



SERVIÇOS E LOCAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA/CE
TOMADA DE PREÇO N° TP/01/300523/SIT



RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.560.312/0001-74
ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000
EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM
Telefone: (85) 9 9933.3839
BANCO SANTANDER – AG: 2332 – C/C: 13000758.8

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE.

Em atendimento á sua solicitação, apresentamos para sua apreciação nossa proposta de preços para a execução dos serviços dispostos no edital supracitado, conforme Planilha de Preços em anexo, e segundo discriminação e condições abaixo:

CARTA PROPOSTA

| ITEM | DESCRIÇÃO | V.TOTAL |
|---|--|----------------|
| 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE. | R\$ 226.601,28 |
| Duzentos e Vinte e Seis Mil Seiscentos e Um Reais e Vinte e Oito Centavos | | |

Valor Global: R\$ 226.601,28 (Duzentos e Vinte e Seis Mil Seiscentos e Um Reais e Vinte e Oito Centavos)

O LICITANTE DECLARA QUE:

- Declaramos que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta Licitação.
- Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar o objeto desta licitação, caso sejamos vencedores da presente licitação
- Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.
- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/ENTREGA: de acordo com edital.
- Validade da Proposta: 120 (CENTO E VINTE) dias
- Declaramos ainda que não tenhamos qualquer fato que nos impeça de participar da mencionada licitação
- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo 1-Temo de Referência deste edital.
- Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas Nesta Licitação.
- Declaramos, ainda que nos preços apresentados, bem como nos lances verbais, estão incluídos todos os custos e despesas de impostos, taxas, entre outros
- Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de dias exigidos pelo edital contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.
- Prazo de garantia das obras será cumprida de acordo com edital, a contar da data de sua entrega definitiva, nos termos do disposto no art. 618 do Código Civil.
- Declaramos que temos disponibilidade de equipamentos de segurança de proteção individual em quantidade suficientes para suprir toda equipe responsável pela montagem e manuseio dos equipamentos da presente licitação, inclusive relacionando os equipamentos disponíveis

CANINDE/CE, 16 DE JUNHO DE 2023

FRANCISCA MORGANA RODRIGUES DO NASCIMENTO:02749752388
Assinado de forma digital por FRANCISCA MORGANA RODRIGUES DO NASCIMENTO:02749752388
Dados: 2023.06.16 08:51:43 -03'00'


R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.560.312/0001-74

Jairo de Almeida Mendes
RESPONSÁVEL TÉCNICO

R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 40.560.312/0001-74

END: TRAV. MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SL. 02, CENTRO, CANINDE-CE – CEP : 62700-000
JAIRO DE ALMEIDA MENDES
CREA N° 347071
ENG. AGRÔNOMO


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


| | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------|-------------|
|  | OBRA: | TP/01/300523/SIT- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE. | DATA : 20/06/2023 | | BDI : 27,10% | | |
| | DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE. | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| | LOCAL: | RERIUTABA - CE | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA | PRÓPRIA | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |
| | MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇO Nº TP/01/300523/SIT | | | | | |



| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ |
|-------------------------|--------|-----------------------------------|---------|------|------------|--------------------|-------------------|
| 1 | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | 178.285,82 |
| 1.1 | C4541 | PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER | SEINFRA | M2 | 4,00 | 347,01 | 1.388,04 |
| 1.2 | C3109 | ROÇADA MANUAL | SEINFRA | HA | 117,30 | 1.508,08 | 176.897,78 |
| VALOR BDI: | | | | | | | 48.315,46 |
| VALOR ORÇAMENTO: | | | | | | | 178.285,82 |
| VALOR TOTAL: | | | | | | | 226.601,28 |

CANINDÉ, 16 DE JUNHO DE 2023


 RESPONSÁVEL TÉCNICO


| RESUMO DO ORÇAMENTO | | | | | |
|--|--------------------|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | OBRA: | TP/01/300523/SIT- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE. | DATA : 20/06/2023 | | BDI : 27,10% |
| | DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE. | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% 47,76% 05/2021 |
| | LOCAL: | RERIUTABA - CE | PRÓPRIA | PRÓPRIA | 0,00% 0,00% |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA | | | |
| | MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇO Nº TP/01/300523/SIT | | | |



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | % |
|--------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | SERVIÇOS DIVERSOS | 178.285,82 | 78,68 |
| 2 | Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) | 48.315,46 | 21,32 |
| | | VALOR BDI: | 48.315,46 100,00 |
| | | VALOR ORÇAMENTO: | 178.285,82 |
| | | VALOR TOTAL: | 226.601,28 |

CANINDÉ, 16 DE JUNHO DE 2023

João de Almeida Mendes
RESPONSÁVEL TÉCNICO

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|---|--------|--------------|------|-----|------|---------|-----------------------|--------|--------|---------|---------|---------|-------|-------|--|--|--|
|  | OBRA: | TP/01/300523/SIT- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE. | DATA : 20/06/2023 | | BDI : 27,10% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE. | <table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 | PRÓPRIA | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | | | |
| | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PRÓPRIA | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | RERIUTABA - CE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇO Nº TP/01/300523/SIT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I0871 | COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2" | SEINFRA | UN | 0,17000000 | 24,5300 | 4,1701 |
| I8395 | LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | 87,5300 | 87,5300 |
| I1945 | TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2" | SEINFRA | UN | 0,17000000 | 31,6000 | 5,3720 |
| I2170 | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2") | SEINFRA | M | 1,50000000 | 49,2500 | 73,8750 |
| TOTAL Material: | | | | | | 170,9471 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I1530 | MONTADOR | SEINFRA | H | 3,00000000 | 20,5600 | 61,6800 |
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 3,00000000 | 20,5600 | 61,6800 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 3,00000000 | 15,3900 | 46,1700 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | 169,5300 |

| Serviço | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|--|---------|------|-------------|----------------|--------|
| C0830 | CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 0,01250000 | 522,8000 | 6,5350 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | 6,5350 |

VALOR: 347,01

1.2. C3109 - ROÇADA MANUAL (HA)

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I6815 | ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR | SEINFRA | H | 8,33333333 | 27,0700 | 225,5833 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 83,33333333 | 15,3900 | 1.282,5000 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | 1.508,0833 |

VALOR: 1.508,08

CANINDÉ, 16 DE JUNHO DE 2023


 RESPONSÁVEL TÉCNICO

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES | | | | | |
|--|--------------------|--|--------------------------|-----------------------|---------------------|
|  | OBRA: | TP/01/300523/SIT- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE. | DATA : 20/06/2023 | | BDI : 27,10% |
| | DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE. | FORNTE | VERSÃO | HORA |
| | LOCAL: | RERIUTABA - CE | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA | PRÓPRIA | PRÓPRIA | 0,00% |
| | MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇO Nº TP/01/300523/SIT | | | 47,76% |
| | | | | 0,00% | 05/2021 |



| I0682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H) | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| Material | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I2714 | MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L | SEINFRA | H | 1,00000000 | 18,5500 | 18,5500 |
| I2701 | DEPRECIÇÃO | SEINFRA | H | 2,26540000 | 1,0000 | 2,2654 |
| I2702 | JUROS | SEINFRA | H | 0,11300000 | 1,0000 | 0,1130 |
| I2703 | MANUTENÇÃO | SEINFRA | H | 1,19230000 | 1,0000 | 1,1923 |
| TOTAL Material: | | | | | | 22,1207 |
| VALOR: | | | | | | 22,12 |

| I2714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H) | | | | | | |
|---|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| Mão de Obra | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I2548 | OPERADOR DE BETONEIRA | SEINFRA | H | 1,00000000 | 18,5500 | 18,5500 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | 18,5500 |
| VALOR: | | | | | | 18,55 |

| C0830 - CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| Equipamento Custo Horário | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0682 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H | 0,49980000 | 22,1200 | 11,0556 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | 11,0556 |

| Material | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-----------------------|---------|------|--------------|----------------|----------|
| I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,64620000 | 67,5000 | 43,6185 |
| I0280 | BRITA | SEINFRA | M3 | 0,58520000 | 76,1900 | 44,5864 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 196,00000000 | 0,5600 | 109,7600 |
| I1600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | SEINFRA | M3 | 0,40000000 | 66,0600 | 26,4240 |
| TOTAL Material: | | | | | | 224,3889 |

| Mão de Obra | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 2,00000000 | 20,5600 | 41,1200 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 16,00000000 | 15,3900 | 246,2400 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | 287,3600 |
| VALOR: | | | | | | 522,80 |

CANINDÉ, 16 DE JUNHO DE 2023

Jairo de Almeida Mendes
RESPONSÁVEL TÉCNICO



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: TP/01/300523/SIT- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE.

LOCAL: RERIUTABA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº TP/01/300523/SIT

DATA : 20/06/2023


BDI : 27,10%

| SEINFRA | PROPRIA | VERSÃO | HORA | MES | DATA REF. |
|-----------------------|---------|---------|--------|--------|-----------|
| 027.1 COM DESONERAÇÃO | 0,00% | PROPRIA | 83,85% | 47,78% | 05/2021 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | Total parcela |
|------|---------------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | SERVIÇOS DIVERSOS | 178.285,82 | 25,00 % 44.571,46 | 25,00 % 44.571,46 | 25,00 % 44.571,46 | 25,00 % 44.571,44 | 100,00 % 178.285,82 |
| 2 | Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) | 48.315,46 | 25,00 % 12.078,87 | 25,00 % 12.078,87 | 25,00 % 12.078,87 | 25,00 % 12.078,85 | 100,00 % 48.315,46 |
| | | 226.601,28 | 56.650,33 56.650,33 | 56.650,33 113.300,66 | 56.650,33 169.950,99 | 56.650,29 226.601,28 | 226.601,28 |

CANINDÉ, 16 DE JUNHO DE 2023

Jaivo de Almeida Mendes
RESPONSÁVEL TÉCNICO

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 40.560.312/0001-74

ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000

EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM

Telefone: (85) 9 9933.3839

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA: TP/01/300523/SIT- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE.

LOCAL: RERIUTABA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº TP/01/300523/SIT

DATA : 20/06/2023 **VERSÃO** BDI : 27,10%
FORTE HORA MES DATA REF.
 SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
 PROPRIA 0,00% 0,00%

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTD. MÊS 1 | QTD. MÊS 2 | QTD. MÊS 3 | QTD. MÊS 4 | TOTAL |
|--------|---|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 10109 | AREIA MEDIA | M3 | 0,00807750 | 0,00807750 | 0,00807750 | 0,00807750 | 0,03231000 |
| 10280 | BRITA | M3 | 0,00731500 | 0,00731500 | 0,00731500 | 0,00731500 | 0,02926000 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 2,45000000 | 2,45000000 | 2,45000000 | 2,45000000 | 9,80000000 |
| 10871 | COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2" | UN | 0,17000000 | 0,17000000 | 0,17000000 | 0,17000000 | 0,68000000 |
| 11530 | MONTADOR | H | 3,00000000 | 3,00000000 | 3,00000000 | 3,00000000 | 12,00000000 |
| 11600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | M3 | 0,00500000 | 0,00500000 | 0,00500000 | 0,00500000 | 0,02000000 |
| 11945 | TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2' | UN | 0,17000000 | 0,17000000 | 0,17000000 | 0,17000000 | 0,68000000 |
| 12170 | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2') | M | 1,50000000 | 1,50000000 | 1,50000000 | 1,50000000 | 6,00000000 |
| 12391 | PEDREIRO | H | 3,02500000 | 3,02500000 | 3,02500000 | 3,02500000 | 12,10000000 |
| 12543 | SERVENTE | H | 2,446,94999990 | 2,446,94999990 | 2,446,94999990 | 2,446,94999990 | 9,787,79999961 |
| 12548 | OPERADOR DE BETONEIRA | H | 0,00624750 | 0,00624750 | 0,00624750 | 0,00624750 | 0,02499000 |
| 12701 | DEPRECIACÃO | H | 0,01415309 | 0,01415309 | 0,01415309 | 0,01415309 | 0,05661235 |
| 12702 | JUROS | H | 0,00070597 | 0,00070597 | 0,00070597 | 0,00070597 | 0,00282387 |
| 12703 | MANUTENÇÃO | H | 0,00744889 | 0,00744889 | 0,00744889 | 0,00744889 | 0,02979558 |
| 16815 | ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR | H | 244,37499990 | 244,37499990 | 244,37499990 | 244,37499990 | 977,49999961 |
| 18395 | LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOS E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA | M2 | 1,00000000 | 1,00000000 | 1,00000000 | 1,00000000 | 4,00000000 |


CANINDÉ, 16 DE JUNHO DE 2023


Favio de Almeida Mendes
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 40.560.312/0001-74
 ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000
 EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM
 Telefone: (85) 9 9933.3839



COMPOSIÇÃO DO BDI

| | | | | | |
|--|--------------------|--|------------------------------|----------------|---------------------|
|  | OBRA: | TP/01/300523/SIT- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE. | DATA : 20/06/2023 | | BDI : 27,10% |
| | DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE. | SEINFRA | VERSÃO | HORA |
| | LOCAL: | RERIUTABA - CE | PRÓPRIA | PRÓPRIA | MES |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% |
| | MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇO Nº TP/01/300523/SIT | 0,00% | 0,00% | REF. |
| | | | | | 05/2021 |



| COD | DESCRIÇÃO | % |
|-----|----------------------------|-------------|
| | DESPESAS INDIRESTAS | |
| AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4,01 |
| DF | DESPESAS FINANCEIRAS | 1,02 |
| R | RISCOS | 0,50 |
| | TOTAL | 5,53 |

| G+S | BENEFICIO | % |
|-----|------------------|-------------|
| | BENEFICIO | |
| G+S | GARANTIA/SEGURO | 0,32 |
| L | LUCRO | 6,64 |
| | TOTAL | 6,96 |

| I | IMPOSTOS | % |
|---|----------------------------------|--------------|
| | IMPOSTOS | |
| | COFINS | 3,00 |
| | ISS | 3,00 |
| | PIS | 0,65 |
| | CPRB (4,5% QDO DESONERAÇÃO INSS) | 4,50 |
| | TOTAL | 11,15 |


BDI = 27,10%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

CANINDÉ, 16 DE JUNHO DE 2023


 RESPONSÁVEL TÉCNICO

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

| | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------|-------------|
|  | OBRA: | TP/01/300523/SIT- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE. | DATA : 20/06/2023 | | BDI : 27,10% | | |
| | DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE. | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| | LOCAL: | RERIUTABA - CE | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA | PRÓPRIA | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |
| | MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇO Nº TP/01/300523/SIT | | | | | |

| COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MÊS % |
|----------|--|--------------|--------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 16,80 | 16,80 |
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,84 | 0,00 |
| B2 | Feridos | 3,71 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87 | 0,67 |
| B4 | 13º Salário | 10,80 | 8,33 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07 | 0,06 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,72 | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,55 | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11 | 0,08 |
| B9 | Férias Gozadas | 8,71 | 6,73 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03 | 0,03 |
| | TOTAL | 44,41 | 16,46 |
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,40 | 4,17 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13 | 0,10 |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,85 | 3,75 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,90 | 3,01 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,45 | 0,35 |
| | TOTAL | 14,73 | 11,38 |
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,46 | 2,77 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,45 | 0,35 |
| | TOTAL | 7,91 | 3,12 |

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CANINDÉ, 16 DE JUNHO DE 2023

Faio de Almeida Mender
RESPONSÁVEL TÉCNICO



A small, circular handwritten mark or signature in blue ink.

A handwritten mark in blue ink, resembling a checkmark or a stylized signature.