

SaraLiss

Empreendimentos

CARTA PROPOSTA



À

Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de RERIUTABA/CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº TP/01/220422/SIT

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE.

Prezados (as) Senhores (as)

Apresentamos a V. Sas, Nossa Proposta de Preço Para o Objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº TP/01/220422/SIT**. Cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE**. Conforme Projeto e Orçamento em Anexo, Parte Integrante Deste Processo, Pelo Valor Global de **R\$: 224.230,29 (Duzentos e Vinte e Quatro Mil Duzentos e Trinta reais e Vinte e Nove centavos)**.

Com Prazo de Execução de **até 04 (Quatro) Meses**.

Caso nos Seja Adjudicado o **Objeto** da Presente Licitação, nos Comprometemos a Assinar o Contrato no Prazo Determinado no Documento de Convocação, Indicando Para Esse fim o S.R.: **NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO**, portador da CNH nº 05972881608, Órgão Expedidor DETRAN/CE e CPF nº: 041.402.323-40, Como Responsável Legal Desta Empresa.

Informamos que o Prazo de Validade da Nossa Proposta é de **60 (SESSENTA) DIAS** Corridos, a Contar da Data da Abertura da Licitação.

Finalizando, **DECLARAMOS** que Assumimos Inteira Responsabilidade Pela Execução dos Serviços Objeto Deste Edital e que Serão Executados Conforme Exigência Editalícia e Contratual, que Serão Iniciados Dentro do Prazo de **10 (Dez) dias** Consecutivos, Contados a Partir da Data de Recebimento da Ordem de Serviço e que Conhecemos o Local das Obras e que o Projeto e Especificações Fornecidos são Compatíveis com o Mesmo Local, Declaramos, ainda, que nos preços propostos estão inclusos todas as despesas tais como: fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e ferramentas, mão-de-obra, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhista, benefícios, transportes e seguros e quaisquer outros custos incidentes sobre os serviços. Nada Tendo a Discordar, Assumindo a Responsabilidade Pela Execução das Mesmas.

Atenciosamente,

Ubajara – CE, 09 de Maio de 2022.

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
CNH: 05972881608 DETRAN/CE / CPF: 041.402.323-40

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA-CE: 6236-D / R.N.P: 0614245460

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

Avenida dos Constituintes, Nº 399, Centro- Ubajara- CE
E-mail: saraliss2022@gmail.com - (88) 9 9321-8174

| |
|--|
| TOMADA DE PREÇOS Nº TP/01/220422/SIT |
| OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE. |
| CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA/CE. |
| DATA: 17/05/2022 08:30:00. |
| OBRA: SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA. |
| LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES - MUNICÍPIO DE RERIUTABA - CE. |
| BDI: 27,10% |
| REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021. |
| ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO. |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ |
|------|-------------------|---------------|---------|-----|--------|--------------------|-----------------|
| 1 | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | | 176.420,37 |
| 1.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | SEINFRA | HA | 117,30 | 1.504,01 | 176.420,37 |

| | |
|------------------|------------|
| VALOR ORÇAMENTO: | 176.420,37 |
| VALOR BDI TOTAL: | 47.809,92 |
| VALOR TOTAL: | 224.230,29 |

Importa o presente orçamento na quantia de R\$ 224.230,29 (Duzentos e Vinte e Quatro Mil Duzentos e Trinta reais e Vinte e Nove centavos).

UBAJARA - CE, 09 DE MAIO DE 2022

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
CNH: 05972881608 DETRAN-CE / CPF: 041.402.323-40

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA-CE: 6236-D / R.N.P.: 0614245460

TOMADA DE PREÇOS Nº TP/01/220422/SIT

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA/CE.

DATA: 17/05/2022 | 08:30:00.

OBRA: SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES - MUNICÍPIO DE RERIUTABA - CE.

BDI: 27,10%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1. C3109 - ROÇADA MANUAL (HA)

| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-------------------------------|---------|-------------|---------------------------|--------------------|
| 16815 | ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR | SEINFRA | H | 8,22583333 | 27,3400 224,8943 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 82,25833333 | 15,5500 1.279,1171 |
| | | | | TOTAL MAO DE OBRA: | 1.504,0114 |
| | | | | VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| | | | | VALOR: | 1.504,01 |

UBAJARA - CE, 09 DE MAIO DE 2022

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73


RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
CNH: 05972881608 DETRAN-CE / CPF: 041.402.323-40

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73


RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA-CE: 6236-D / R.M.P: 0614245460

| | |
|---|---|
| TOMADA DE PREÇOS Nº TP/01/220422/SIT | |
| OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE. |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA/CE. |
| DATA: | 17/05/2022 08:30:00. |
| OBRA: | SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA. |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES - MUNICÍPIO DE RERIUTABA - CE. |
| BDI: | 27,10% |
| REFERÊNCIAS: | SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021. |
| ENCARGOS: | ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO. |

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO | % DO ITEM | VALOR (R\$) | (%/R\$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | Total parcela |
|--------------|---------------------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|------------|------------|------------|---------------|
| 1 | SERVIÇOS DIVERSOS | 78,68% | 176.420,37 | % | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 100,00%' |
| | | | | R\$ | 44.105,09 | 44.105,09 | 44.105,09 | 44.105,10 | 176.420,37 |
| 2 | Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) | 21,32% | 47.809,92 | % | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 100,00%' |
| | | | | R\$ | 11.952,48 | 11.952,48 | 11.952,48 | 11.952,48 | 47.809,92 |
| VALOR TOTAL: | | 100,00% | 224.230,29 | % | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 224.230,29 |
| | | | | PARC. | 56.057,57 | 56.057,57 | 56.057,57 | 56.057,58 | |
| | | | | % | 25,00% | 50,00% | 75,00% | 100,00% | |
| | | | | ACUM. | 56.057,57 | 112.115,14 | 168.172,71 | 224.230,29 | |

Importa o presente orçamento na quantia de R\$ 224.230,29 (Duzentos e Vinte e Quatro Mil Duzentos e Trinta reais e Vinte e Nove centavos).

UBAJARA - CE, 09 DE MAIO DE 2022

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
CNH: 05972881608 DETRAN-CE / CPF: 041.402.323-40

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA-CE: 6236-5 / R.N.P: 0614245460

| | |
|---|---|
| TOMADA DE PREÇOS Nº TP/01/220422/SIT | |
| OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE. |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA/CE. |
| DATA: | 17/05/2022 08:30:00. |
| OBRA: | SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA. |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES - MUNICÍPIO DE RERIUTABA - CE. |
| BDI: | 27,10% |
| REFERÊNCIAS: | SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021. |
| ENCARGOS: | ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO. |

COMPOSIÇÃO DO BDI

| COD | DESCRIÇÃO | % |
|---------------------------|-----------------------|---------------|
| Despesas Indiretas | | |
| AC | Administração central | 4,0100 |
| DF | Despesas financeiras | 1,0200 |
| R | Riscos | 0,5000 |
| TOTAL | | 5,5300 |

| | | |
|------------------|------------------|---------------|
| Benefício | | |
| S + G | Garantia/seguros | 0,3200 |
| L | Lucro | 6,6400 |
| TOTAL | | 6,9600 |

| | | |
|--------------|---|----------------|
| I | Impostos | |
| | COFINS | 3,0000 |
| | ISS | 3,0000 |
| | PIS | 0,6500 |
| | CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS) | 4,5000 |
| TOTAL | | 11,1500 |

$$BDI = (1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L) / (1 - I) - 1$$

| | |
|--------------|---------------|
| BDI = | 27,10% |
|--------------|---------------|

UBAJARA - CE, 09 DE MAIO DE 2022

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

[Signature]

RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
CNPJ: 05972881608 DETRAN-CE / CPF: 041.402.323-40

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

[Signature]

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA-CE: 6236-D / R.N.P.: 0614245460

[Signature]

[Signature]

[Signature]

TOMADA DE PREÇOS Nº TP/01/220422/SIT
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA/CE.
DATA: 17/05/2022 | 08:30:00.
OBRA: SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA.
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES - MUNICÍPIO DE RERIUTABA - CE.
BDI: 27,10%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS : ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

| COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES % |
|----------|--|----------------|----------------|
| A | GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | | |
| A1 | INSS | 0,0000 | 0,0000 |
| A2 | SESI | 1,5000 | 1,5000 |
| A3 | SENAI | 1,0000 | 1,0000 |
| A4 | INCRA | 0,2000 | 0,2000 |
| A5 | SEBRAE | 0,6000 | 0,6000 |
| A6 | Salário Educação | 2,5000 | 2,5000 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,0000 | 3,0000 |
| A8 | FGTS | 8,0000 | 8,0000 |
| A9 | SECONCI | 0,0000 | 0,0000 |
| | TOTAL | 16,8000 | 16,8000 |
| B | GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS C/INCIDÊNCIA DE A | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,8400 | 0,0000 |
| B2 | Feriados | 3,7100 | 0,0000 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,8700 | 0,6700 |
| B4 | 13º Salário | 10,8000 | 8,3300 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,0700 | 0,0600 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,7200 | 0,5600 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,5500 | 0,0000 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,1100 | 0,0800 |
| B9 | Férias Gozadas | 8,7100 | 6,7300 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,0300 | 0,0300 |
| | TOTAL | 44,4100 | 16,4600 |
| C | GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS S/INCIDÊNCIA DE A | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,4000 | 4,1700 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,1300 | 0,1000 |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,8500 | 3,7500 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,9000 | 3,0100 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,4500 | 0,3500 |
| | TOTAL | 14,7300 | 11,3800 |
| D | GRUPO D - REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,4600 | 2,7700 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,4500 | 0,3500 |
| | TOTAL | 7,9100 | 3,1200 |

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
CNH: 05972881608 DETRAN-CE / CPF: 041.402.323-40

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA-CE: 6236-D7 / R.N.P: 0614245460

UBAJARA - CE, 09 DE MAIO DE 2022