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MINUTA

AVISO DE DISPENSA DE LICITAGAO ELETRONICA N° DLE/01/090824/SIT

Torna-se publico que a Prefeitura Municipal de Reriutaba, por meio da Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Transporte, realizard Dispensa Eletronica, com
critério de julgamento menor preco, na hipétese do art. 75, inciso III, nos termos
da Lei Federal n° 14.133, de 1°© de abril de 2021, da Instrucao Normativa
SEGES/ME N©° 67, de 8 de julho de 2021 e demais legislagbes aplicaveis.

DATA DA SESSAO: 21/08/2024

HORARIO DA FASE DE LANCES: 08h30m as 11h30m

LINK DA SESSAOQ: https://compras.m2atecnologia.com.br
TIPO DE DISPENSA COM DISPUTA

EXCLUSIVA ME/EPP/EQUIPARADAS: | ( )SIM ( x) NAO

PREFERENCIA LOCAL/REGIONAL: ( )SIM (x)NAO

RESERVA DE COTAS: ( )SIM (x)NAO

HORARIO DE REFERENCIA: HORARIO DE BRASILIA-DF

1. OBJETO DA CONTRATACAO DIRETA
1.1. O objeto da presente dispensa € a escolha da proposta mais vantajosa
para: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE
NGENHARIA CIVIL PARA PRESTACAO SERVICOS DE REFORMA E
URBANIZAGCAO DO ENTORNO DA ESTACAO FERROVIARIA DE
RERIUTABA/CE, conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste
Aviso de Contratacdo Direta e seus anexos.
1.2. A contratacdo sera por valor global.
1.3.0 critério de julgamento adotado serd o menor preco, observadas as
exigéncias contidas neste Aviso de Contratacdo Direta e seus Anexos
guanto as especificacdes do objeto.

2. PARTICIPACAO NA DISPENSA ELETRONICA.
2.1. A participacdo na presente dispensa eletronica se dard mediante
Sistema de Dispensa Eletronica integrante do Sistema de Compras do Governo
Municipal, disponivel no enderego eletronico
https://compras.m2atecnologia.com.br.

2.1.1. Os fornecedores deverao atender aos procedimentos previstos no
Manual do Sistema de Dispensa Eletrénica, disponivel no Portal do
Sistema Eletrénico, para acesso ao sistema e operacionalizagao.

2.1.2. 0 fornecedor é o responsavel por qualquer transagdo efetuada
diretamente ou por seu representante no Sistema de Dispensa
EletrGnica, ndo cabendo ao provedor do Sistema ou ao 6rgdo entidade
promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros nao
autorizados.

2.2, Nao poderao participar desta dispensa os fornecedores:

2.2.1. que ndo atendam as condigdes deste Aviso de Contratacao Direta e
seu(s) anexo(s);

2.2.2. estrangeiros que ndo tenham representagao legal no Brasil com
poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa ou
judicialmente;
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2.2.3. que se enquadrem nas seguintes vedacoes:

a)

b)

d)

f)

autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo,
pessoa fisica ou juridica, quando a contratacdo versar sobre obra,
servigcos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela
elaboracdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa
da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando
a contratacdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens
a ela necessérios;

fornecedor que se encontre, ao tempo da contratacdo,
impossibilitada de contratar em decorréncia de sancdo que lhe foi
imposta;

aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial,
econbmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo
ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizagcdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos
da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre
Si;

fornecedor que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do
Aviso, tenha sido condenada judicialmente, com transito em
julgado, por exploracdao de trabalho infantil, por submissao de
trabalhadores a condigdes andlogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao
trabalhista;

2.2.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes

do mesmo grupo econdmico;

2.2.3.2. aplica-se o disposto na alinea “c” também ao fornecedor que

atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o
intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade
juridica do fornecedor;

2.2.4. organizacbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP,
atuando nessa condicdo (Acérddo n® 746/2014-TCU-Plenario); e

2.3.

Sera permitida a participacao de cooperativas, desde que apresentem

demonstrativo de atuacao em regime cooperado, com reparticao de receitas e
despesas entre os cooperados e atendam ao art. 16 da Lei n° 14.133/21.
2.3.1. Em sendo permitida a participacdo de cooperativas, serdo estendidas
a elas os beneficios previstos para as microempresas e empresas de
pequeno porte quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei n©
11.488, de 15 de junho de 2007.

3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRONICA E CADASTRAMENTO DA
PROPOSTA INICIAL

3.1.

O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrénica se dara

com o cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.

3.2.
direta,

O fornecedor interessado, apo6s a divulgacdo do Aviso de contratagdo
encaminhara, exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa

Eletronica, a proposta com a descrigdo do objeto ofertado, a marca do produto,
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quando for o caso, e o preco, até a data e o hordrio estabelecidos para
abertura do procedimento.

3.2.1. A proposta também devera conter declaragdo de que compreende a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

3.3. Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta, em especial
0 precgo, vinculam a Contratada.
3.4. Nos valores propostos estardao inclusos todos os custos operacionais,

encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na prestacdao dos servicos;

3.4.1. O preco ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de
lances, serao de exclusiva responsabilidade do fornecedor, nao lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacdo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

3.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos
em percentuais variaveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média
dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos doze meses.

3.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no
pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo
vigente.

3.7. A apresentagcdo das propostas implica obrigatoriedade do
cumprimento das disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que
dispGe o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de
executar os servicos nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e
qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicao.

3.8. Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores NAO
poderdo retira-la, substitui-la ou modifica-la;
3.9. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor devera, também,

assinalar “sim” ou “ndo” em campo préprio do sistema eletronico, as seguintes
declaracdes:

3.9.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

3.9.2. que cumpre o0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. A assinalagao do campo
“ndo”, nesse item, apenas produzird o efeito de o fornecedor nao ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123,
de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa;

3.9.3. que esta ciente e concorda com as condigGes contidas no Aviso de
Contratacao Direta e seus anexos;

3.9.4. que assume a responsabilidade pelas transagbes que forem efetuadas
no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;

3.9.5. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, de que trata o art.
93 da Lei n© 8.213/91.

3.9.6. que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir
de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII,
da Constituigao.
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3.10. Fica facultado ao fornecedor, ao cadastrar sua proposta inicial, a
parametrizacdo de valor final minimo, com o registro do seu lance final
aceitavel, conforme o caso.

3.10.1. Feita essa opgao os lances serao enviados automaticamente
pelo sistema, respeitados os limites cadastrados pelo fornecedor e o
intervalo minimo entre lances previsto neste Aviso.

3.10.1.1.Sem prejuizo do disposto acima, os lances poderdo ser
enviados manualmente, na forma da secdo respectiva deste Aviso
de Contratacgao Direta;

3.10.2. O valor final minimo poderd ser alterado pelo fornecedor
durante a fase de disputa, desde que ndo assuma valor superior a lance
ja registrado por ele no sistema.

3.10.3. O valor minimo parametrizado possui carater sigiloso aos
demais participantes do certame e para o 0rgdao ou entidade
contratante. Apenas os lances efetivamente enviados poderdao ser
conhecidos dos fornecedores na forma da secao seguinte deste Aviso.

3.11. Garantia da Proposta:

3.11.1. Serd exigido o recolhimento referente a 1% (um por cento) do
estimado para a contratacdo a titulo de garantia de proposta, devendo
ser encaminhada no ato do cadastramento da proposta eletr6nica,
EXCLUSIVAMENTE no sistema eletronico.

3.11.2. A garantia de proposta sera devolvida no prazo de 10 (dez) dias
Uteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for
declarado fracassado a contratacdo direta.

3.11.3. Implicard execugdo do valor integral da garantia de proposta a
recusa em assinar o contrato ou a nao apresentacdao dos documentos
para a contratacao.

3.11.4. A garantia de proposta poderd ser prestada nas seguintes
modalidades:

a) CAUCAO EM DINHEIRO: Deverd ser efetuada em favor da
contratante, em conta especifica no Banco do Brasil, Agéncia 2521-6,
Conta 6446-7, com correcao monetaria;

b) TiTULOS DA DIiVIDA PUBLICA: Deverd ser emitido sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e
de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia;

c) SEGURO-GARANTIA: Deverd ter validade durante a vigéncia da
proposta e por mais 60 (sessenta) dias apds término deste prazo de
vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague
o prémio nas datas convencionadas;

d) FIANCA BANCARIA: Deverd ser emitida por banco ou instituicdo
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central
do Brasil.

e) TITULO DE CAPITALIZACAO: Deverd ser custeado por pagamento
Unico, com resgate pelo valor total.

4. FASE DE LANCES
4.1.A partir do horario e data estabelecidos neste Aviso de Contratagdo Direta,
a sessdo publica serd automaticamente aberta pelo sistema para o envio de
lances publicos e sucessivos, exclusivamente por meio do sistema
eletronico, sendo encerrado no horario de finalizagdo de lances também ja
previsto neste Aviso.
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4.2.1niciada a etapa competitiva, os fornecedores deverao encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente
informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

4.2.1. O lance devera ser ofertado pelo VALOR GLOBAL.

4.3.0 fornecedor somente podera oferecer valor inferior em relacdo ao ultimo
lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.

4.3.1. O fornecedor podera oferecer lances sucessivos iguais ou superiores
ao lance que esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao
menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais lances
definidos como “lances intermediarios” para os fins deste Aviso de
Contratacdo Direta.

4.3.2. O intervalo minimo de diferenca entre os lances, que incidira
tanto em relacdao aos lances intermediarios quanto em relacao
ao que cobrir a melhor oferta esta(ao) disposto(s) no Termo de
Referéncia, anexo a este edital.

4.4.Havendo lances iguais ao menor ja ofertado, prevalecera aquele que for
recebido e registrado primeiro no sistema.

4.5.Caso o fornecedor ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua
proposta.

4.6.Durante o procedimento, os fornecedores serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do fornecedor.

4.7.Imediatamente apds o término do prazo estabelecido para a fase de lances,
havera o seu encerramento, com o ordenamento e divulgagao dos lances,
pelo sistema, em ordem crescente de classificacao.

4.7.1. 0 encerramento da fase de lances ocorrera de forma automatica
pontualmente no hordrio indicado, sem qualquer possibilidade de
prorrogacao e ndo havendo tempo aleatério ou mecanismo similar.

5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECO
5.1.Encerrada a fase de lances, sera verificada a conformidade da proposta

classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo do objeto e a

compatibilidade do preco em relacao ao estipulado para a contratacao.

5.2.No caso de o preco da proposta vencedora ndo atender ao estimado pela

Administracdo, podera haver a negociacdo de condigcées mais vantajosas.

5.2.1. Neste caso, sera encaminhada contraproposta ao fornecedor que
tenha apresentado o melhor oferta, para que seja obtida melhor
proposta com preco compativel ao estimado pela Administragao.

5.2.2. A negociacdo poderd ser feita com os demais fornecedores
classificados, respeitada a ordem de classificacdao, quando o primeiro
colocado, mesmo apds a negociacdo, for desclassificado em razdo de
sua proposta permanecer acima do preco estimado definido para a
contratacao.

5.2.3. Em qualquer caso, concluida a negociacdo, o resultado sera
registrado na ata do procedimento da dispensa eletr6nica.

5.3.Estando o preco compativel, sera solicitado o envio da proposta e, se
necessario, de documentos complementares, adequada ao ultimo lance.

5.4.0 prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a
contar da data de sua apresentagao.

5.5.Sera desclassificada a proposta vencedora que:

5.5.1. contiver vicios insanaveis;

5.5.2. ndo obedecer as especificagées técnicas pormenorizadas neste Aviso
OU em Seus anexos;

5.5.3. apresentar preco inexequivel ou permanecerem acima do estimado
definido para a contratacao;
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5.5.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracao;

5.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste
Aviso ou seus anexos, desde que insanavel.

5.6.Quando o fornecedor ndo conseguir comprovar que possui ou possuira
recursos suficientes para executar a contento o objeto, serd considerada
inexequivel a proposta de melhor lance que:

5.6.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratagdo, apresente
lance global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatorio da
dispensa ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalagdbes de propriedade do préprio
fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracao.

5.6.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam
inferiores aqueles fixados em instrumentos de cardter normativo
obrigatédrio, tais como leis, medidas provisérias e convencgdes coletivas
de trabalho vigentes.

5.7.Em contratacdo de obras ou servigos de engenharia, além das disposicdes
acima, a analise de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:
5.7.1. para efeito de avaliacdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo

considerados o preco global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos
como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de precos
unitario e global a ser fixado neste Aviso de Contratagdo Direta,
conforme as especificidades do mercado correspondente;

5.7.2. serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracao;

5.7.3. sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgcado pela
Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo a Lei.

5.8.Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas
diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

5.9.Erros no preenchimento da proposta de preco ndo constituem motivo para
sua desclassificacdo. A proposta podera ser ajustada pelo fornecedor, no
prazo indicado pelo sistema, desde que nao haja majoragao do preco.

5.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas
gue ndo alterem a substancia das propostas;

5.9.2. Considera-se erro no preenchimento da proposta passivel de correcdo
a indicacdo de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do
Simples Nacional, quando nao cabivel esse regime.

5.10. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das
especificacdes do objeto, podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor
requisitante ou da area especializada no objeto.

5.11. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, serd examinada
a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificagao.

5.12, Havendo necessidade, a sessdo serd suspensa, informando-se no
“chat” a nova data e horario para a sua continuidade.
5.13. Encerrada a analise quanto a aceitagdo da proposta, se iniciara a fase

de habilitacdo, observado o disposto neste Aviso de Contratacdo Direta.
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6. HABILITACAO

6.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitagdo constam do
ANEXO I - DOCUMENTACAO EXIGIDA PARA HABILITAGAO deste
Aviso e serao solicitados do fornecedor mais bem classificado da fase de
lances.

6.2. Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do
fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, sera
verificado o eventual descumprimento das condicdes de participacao,
especialmente quanto a existéncia de sancao que impeca a participacdo no
certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

a) Cadastro de empresas inidoneas e Suspensas, através do site
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;
b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas/CNEP, através do site
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep.
c) Cadastro Nacional de Condenagdoes Civeis por Ato de
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade/CNL, através do site
http://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php.
6.2.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa
fornecedora e também de seu sécio majoritario, por forca do artigo 12
da Lei n°® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de
pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario.
6.2.1.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a
existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor
diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatoério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.2.1.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos
vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre
outros.

6.2.1.1.2. O fornecedor sera convocado para manifestagao

previamente a sua desclassificagdo
6.2.2. Constatada a existéncia de sancdo, o fornecedor serda reputado
inabilitado, por falta de condicao de participagao.
6.3. Caso atendidas as condigdes de participacao, a habilitacdo dos fornecedores
podera ser verificada por meio do Cadastro de Fornecedores do Municipio -
CRC, nos documentos por ele abrangidos.
6.3.1.E dever do fornecedor atualizar previamente as comprovagoes
constantes do Cadastro de Fornecedores do Municipio - CRC para que
estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou
encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentacgao atualizada.
6.3.2. 0 descumprimento do subitem acima implicard a inabilitagdo do
fornecedor, exceto se a consulta aos sitios eletronicos oficiais emissores
de certidGes lograr éxito em encontrar a(s) certidao(6es) valida(s).
6.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagao
complementares, necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Aviso
de Contratagdo Direta e ja apresentados, o fornecedor serd convocado a
encaminha-los, em formato digital, apds solicitacdo da Administracdo, sob
pena de inabilitagao.
6.5. Somente haverd a necessidade de comprovacdao do preenchimento de
requisitos mediante apresentacao dos documentos originais nao-digitais
quando houver duvida em relagdo a integridade do documento digital.
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6.6. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos,
a sessdo sera suspensa, sendo informada a nova data e horario para a sua
continuidade.

6.7. Sera inabilitado o fornecedor que ndao comprovar sua habilitacdo, seja por
nao apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentd-los em
desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratacao Direta.

6.7.1. Na hipétese de o fornecedor ndo atender as exigéncias para a
habilitagdo, o érgdo ou entidade examinara a proposta subsequente e
assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuragao de
uma proposta que atenda as especificacdes do objeto e as condicdes de

habilitagao.
6.8. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo, o fornecedor sera
habilitado.
7. CONTRATACAO
7.1. Apds a homologacdo e adjudicacdo, caso se conclua pela contratacdo,
sera firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
7.2. O adjudicatario terd o prazo de 03 (trés) dias Uteis, contados a partir

da data de sua convocacdo, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar
instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta
Contrato/Autorizacdo), sob pena de decair do direito a contratacdo, sem
prejuizo das sancgGes previstas neste Aviso de Contratagdo Direta.

7.2.1. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgdo ou
entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administracao
podera encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal
com aviso de recebimento (AR) ou meio eletronico, para que seja
assinado e devolvido no prazo de 03 (trés) dias Uteis, a contar da data
de seu recebimento.

7.2.2. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitacdo da nota de
empenho ou instrumento equivalente podera ser prorrogado 1 (uma)
vez, por igual periodo, por solicitacdo justificada do adjudicatario e
aceita pela Administracao.

7.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 01 (um) ano prorrogavel
conforme previsdo nos anexos a este Aviso de Contratagao Direta.
7.4. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente serd exigida

a comprovacdo das condi¢cdes de habilitacdo e contratacdo consignadas neste
Aviso, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do
contrato.

8. SANGOES
8.1. Comete infracdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer
das infracdes previstas no art. 155 da Lei n® 14.133, de 2021, quais sejam:

8.1.1. dar causa a inexecucao parcial do contrato;

8.1.2. dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
coletivo;

8.1.3. dar causa a inexecucdo total do contrato;

8.1.4. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

8.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

8.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para
a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;
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8.1.7. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da
licitacao sem motivo justificado;

8.1.8. apresentar declaragdao ou documentagao falsa exigida para o certame
ou prestar declaracao falsa durante a dispensa eletronica ou a execucdo
do contrato;

8.1.9. fraudar a dispensa eletrénica ou praticar ato fraudulento na execugdo
do contrato;

8.1.10. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de
qualquer natureza;

8.1.10.1. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a
declaragdo falsa quanto as condigdes de participagdo, quanto ao
enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores,
em qualquer momento da dispensa, mesmo apds o encerramento
da fase de lances.

8.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste
certame.

8.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1°
de agosto de 2013.

8.2. O fornecedor que cometer qualquer das infracdes discriminadas nos
subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e
criminal, as seguintes sancgoes:

a) Adverténcia pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de Contratagdo
Direta, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infracdes
dos subitens 8.1.1 a 8.1.12;

c) Impedimento de licitar e contratar no dmbito da Administracdo Publica
direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangao, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos, nos casos dos subitens 8.1.2 a 8.1.7
deste Aviso de Contratacao Direta, quando ndo se justificar a imposicao
de penalidade mais grave;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedird o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a
8.1.12, bem como nos demais casos que justifiguem a imposicao da
penalidade mais grave;

8.3.Na aplicagdo das sancodes serao considerados:

8.3.1. a natureza e a gravidade da infracao cometida;

8.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

8.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

8.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

8.3.5. a implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

8.4. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao
valor de pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado,
além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada
ou sera cobrada judicialmente.

8.5. A aplicacdo das sancgoes previstas neste Aviso de Contratagdo Direta,
em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagao integral do dano causado a
Administragao Publica.

8.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as
demais sangoes.
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8.7. Se, durante o processo de aplicacao de penalidade, houver indicios de
pratica de infracdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto
de 2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira,
copias do processo administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade
da empresa deverdao ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de
investigacao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdao - PAR.
8.8. A apuracdo e o julgamento das demais infragbes administrativas nao
consideradas como ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira
nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdao seu rito
normal na unidade administrativa.

8.9. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos
processos administrativos especificos para apuracao da ocorréncia de danos e
prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido
por pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

8.10. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em
processo administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa ao
fornecedor/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n°
14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei n® 9.784, de 1999.

8.11. As sangdes por atos praticados no decorrer da contratagdo estdo
previstas nos anexos a este Aviso.

9. DAS DISPOSICOES GERAIS

9.1. O procedimento sera divulgado no Sistema de Dispensa Eletrénica, no
Portal Nacional de ContratagGes Publicas - PNCP, e no Portal Eletronico Oficial
do Municipio.

9.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou
inabilitados (procedimento fracassado), a Administragdo podera:

9.2.1. republicar o presente Aviso com uma nova data;

9.2.2. valer-se, para a contratacdo, de proposta obtida na pesquisa de
mercado que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-
se a(s) melhor(es) oferta(s), sempre que possivel, e desde que
atendidas as condigdes de habilitagdo exigidas.

9.2.2.1. No <caso do subitem anterior, a contratacdo sera
operacionalizada fora deste procedimento.

9.2.3. fixar prazo para que possa haver adequacdo das propostas ou da
documentacao de habilitacao, conforme o caso.

9.3. As providéncias dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 acima poderdo ser
utilizadas se nao houver o comparecimento de quaisquer fornecedores
interessados (procedimento deserto)

9.4, Havendo a necessidade de realizacao de ato de qualquer natureza
pelos fornecedores, cujo prazo nao conste deste Aviso de Contratacdo Direta,
devera ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administragédo
na respectiva notificacdo.

9.5. Cabera ao fornecedor acompanhar as operacgdes, ficando responsavel
pelo 6nus decorrente da perda do negdcio diante da inobservancia de quaisquer
mensagens emitidas pela Administracdao ou de sua desconexao.

9.6. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente
que impega a realizagdo do certame na data marcada, a sessdao sera
automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo
horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em
contrario.

9.7. Os horarios estabelecidos na divulgacdo deste procedimento e
durante o envio de lances observardo o horario de Brasilia-DF, inclusive para
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contagem de tempo e registro no Sistema e na documentacdo relativa ao
procedimento.

9.8. No julgamento das propostas e da habilitagdo, a Administragdo
podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos
documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para
fins de habilitacao e classificacao.

9.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratacdo Direta serdo
sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os interessados,
desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacgao.

9.10. Os fornecedores assumem todos os custos de preparacdo e
apresentacdo de suas propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso,
responsavel por esses custos, independentemente da condugdo ou do resultado
do processo de contratacao.

9.11. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Aviso de Contratagao
Direta e de seus anexos ou demais pegas que compdem O processo,
prevalecerd as deste Aviso.

9.12. Da sessdo publica sera divulgada Ata no sistema eletrénico.

9.13. O foro para dirimir as questGes relativas ao presente Edital sera o da
Comarca da sede desta Municipalidade, com exclusdo de qualquer outro.
9.14. Integram este Aviso de Contratacdo Direta, para todos os fins e
efeitos, os seguintes anexos:

9.14.1. ANEXO I - Termo de Referéncia.

9.14.2, ANEXO II - Documentacdo exigida para Habilitacdo.
9.14.3. ANEXO III - Planilha de Custos e Formacao de Precos.
9.14.4. ANEXO IV - Minuta do Termo de Contrato.

Reriutaba/CE, 12 de agosto de 2024.

Francisco Wellington Vale Pinto
Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura e Transportes
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ANEXOI
TERMO DE REFERENCIA
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TERMO DE REFERENCIA
Contratacdo Direta — Servico de Engenharia

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo de empresa especializada na area de engenharia civil para
prestacdo servigos de reforma e urbanizagdo do entorno da Estacdo Ferroviaria de
Reriutaba/CE, nos termos da tabela abaixo, conforme condicbes e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

1.2. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que
cobrir a melhor oferta, sera da seguinte forma:

a) R$ 900,00 para o item.

B VALOR TIPO DE
ITEM ESPECIFICACAO CATSER UND QTD TOTAL COTA

CONTRATACAO DE

EMPRESA

ESPECIALIZADA NA

AREA DE

ENGENHARIA  CIVIL

PARA  PRESTACAO Ampla
1 SERVICOS DE 1791 SERVICO | 01 | R$955.862,78 Participacao

REFORMA E

URBANIZACAO DO

ENTORNO DA

ESTACAO

FERROVIARIA DE
RERIUTABA/CE.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA
CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada em Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste
Termo de Referéncia.

2.2. O objeto desta solucdo consta demonstrado no alinhamento entre a contratacéo e
o0 planejamento desta administracdo, de acordo com o disposto em Tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO
DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

Prefeitura Municipal De Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87
R. Osvaldo Honério Lemos, 176 — Centro CEP: 62.260-000 - Reriutaba - CE



PREFEITURA DE

%2 RERIUTABA | ‘<7 (7

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Natureza da Contratacéo:
4.1.1. O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de obra, de natureza
n&o continuada, em conformidade com o disposto na Lei Federal n® 14.133/21.

4.2. Duracéo do Contrato:

4.2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 01 (um) ano contados da data da
sua assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021. O prazo de vigéncia
podera ser prorrogado, mediante termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no
periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do
contratado, previstas neste instrumento.

4.3. Requisitos Qualitativos:

4.3.1. A contratada devera ser empresa especializada em servicos de engenharia
destinados a execucao do servico em tela;

4.3.2. Estar devidamente registrada no conselho de engenharia ou arquitetura;

4.3.3. Possuir capacidade técnica adequada para a finalidade proposta;

4.3.4. Ser responsavel por correcfes dos servicos durante a sua execucgdo, estando
disponivel para sanar ddvidas e possiveis inconsisténcias;

4.3.5. A contratada deve cumprir todas as obrigacGes constantes no edital, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execu¢do do objeto, mantendo durante toda a execugéo
do contrato, em compatibilidade com as obrigaces assumidas, todas as condicdes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo.

4.4. Requisitos Técnicos da Contratacao:

4.4.1. Definicdo do local de execucdo dos servicos, a saber: endere¢o indicado no
Projeto Basico anexo a esse plano;

4.4.2. Definicdo dos servicos a serem executados, dos materiais a serem aplicados
e/ou substituidos, de acordo com as determinacdes dos projetos, dos memoriais
descritivos e das especificagdes técnicas, a serem atendidas pela Contratada;

4.4.3. Definicdo da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas
técnicas vigentes e recomendacdes dos fabricantes;

4.4.4. Definicdo do orgamento e do prazo de execucdo da obra, com detalhamento
de marcos intermediarios e finais das etapas, definidos no cronograma fisico-
financeiro;

4.4.5. Certidao de registro/quitacéo da contratada junto ao CREA ou CAU, da qual
deverd constar os nomes dos profissionais que poderdo atuar como responsaveis
técnicos pelos servicos a serem executados, conforme disciplina a Resolugdo 425/98
do CONFEA, artigo 4°, paragrafo unico;

4.4.6. Definicdo de clausulas e condi¢Oes para a execucdo dos servicos que
possibilitem a contratada efetivar o planejamento para a execu¢do dos servicos em
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conformidade com a logistica e infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma,
possibilitar a obtencdo de precos mais competitivos para a contratacao;

4.4.7. Cumprimento, por parte da contratada, de Plano de Gerenciamento de
Residuos, garantindo o correto descarte dos residuos segundo sua classe;

4.4.8. Comprovacdo de aptiddo técnica, consistente na apresentacdo de uma ou
mais certiddes de acervo técnico expedidas pelo CREA / CAU, em nome dos
profissionais que exercerdo a funcdo de responsaveis técnicos, comprovando a
execucdo de obra ou servi¢co com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado,
mediante apresentacao de Atestado de Capacidade Técnico-profissional;

4.4.9. Comprovacdo de aptidao técnica, consistente na apresentacdo, por parte da
contratada, de Atestado de Capacidade Teécnico-operacional, comprovando a
realizacéo de obras ou servigos com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado.

4.4.10. Definicdo do local de execucdo dos servicos, a saber: endereco indicado no
Projeto Bésico anexo a esse plano;

4.4.11. Definicdo dos servicos a serem executados, dos materiais a serem aplicados
e/ou substituidos, de acordo com as determinacdes dos projetos, dos memoriais
descritivos e das especificagdes técnicas, a serem atendidas pela Contratada;

4.4.12. Definicdo da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as hormas
técnicas vigentes e recomendacdes dos fabricantes;

4.4.13. Definicdo do orcamento e do prazo de execu¢do da obra, com detalhamento
de marcos intermediarios e finais das etapas, definidos no cronograma fisico-
financeiro;

4.4.14. Certidao de registro/quitacéo da contratada junto ao CREA ou CAU, da qual
deverd constar os nomes dos profissionais que poderdo atuar como responsaveis
técnicos pelos servicos a serem executados, conforme disciplina a Resolugdo 425/98
do CONFEA, artigo 4°, paragrafo unico;

4.4.15. Definicdo de clausulas e condicGes para a execucdo dos servicos que
possibilitem a contratada efetivar o planejamento para a execu¢do dos servicos em
conformidade com a logistica e infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma,
possibilitar a obtencdo de precos mais competitivos para a contratacao;

4.4.16. Cumprimento, por parte da contratada, de Plano de Gerenciamento de
Residuos, garantindo o correto descarte dos residuos segundo sua classe;

4.4.17. Comprovacdo de aptidao técnica, consistente na apresentacdo de uma ou
mais certiddes de acervo técnico expedidas pelo CREA / CAU, em nome dos
profissionais que exercerdo a funcdo de responsaveis técnicos, comprovando a
execucao de obra ou servi¢co com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado,
mediante apresentacdo de Atestado de Capacidade Técnico-profissional;

4.4.18. Comprovacdo de aptiddo técnica, consistente na apresentacao, por parte da
contratada, de Atestado de Capacidade Técnico-operacional, comprovando a
realizacdo de obras ou servigos com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado.
4.5. Relevancia dos Requisitos Estipulados:

4.5.1. Os requisitos solicitados sdo indispensaveis pois garantem as condigdes
necessarias para caracterizacao do objeto e sua execucdo, bem como qualifica o curso
correto do processo de contratacdo, exigindo condigdes e adequabilidade legal para
participacdo do certame.
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4.6. Sustentabilidade:

4.6.1. - Os servigos prestados pela empresa contratada deverdo fundamentar-se no
uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de
insumos e material consumidos, bem como a geragéo de residuos, além do desperdicio
de agua e consumo excessivo de energia. Sempre que possivel fazer uso de energia
renovavel.

4.6.2. - A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo
trabalho seguro das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e
produtos inflamaveis, conforme legislacdo em vigor do Ministério do Trabalho. Esta
também se responsabilizard por acfes e/ou omissdes sobre os residuos e rejeitos
solidos, liquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida
destinagéo.

4.6.3. - Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias primas de origem local.

4.6.4. - Utilizacdo racional de recursos naturais como agua e energia

4.6.5. - Geracdo de empregos, preferencialmente com méo de obra local.

4.6.6. - Maior vida atil e menor custo de manutengdo do bem, da obra ou servico;

4.6.7. - Uso de inovacdes que reduzam o impacto sobre recursos naturais;

4.6.8. - Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens,
Servicos e obras;

4.7. Vistoria:
4.7.1. Nao ha necessidade de realizacdo de avaliacdo prévia do local de execucéo
dos servicos.

4.8. Subcontratacio:
4.8.1. Nao é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

4.9. Garantia da contratacao:
4.9.1. Nao havera exigéncia da garantia da contratacdo

. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1. Prazo de Execugéo:
5.1.1. O prazo de execucdo dos servicos serd de 06 (meses) meses, com inicio em
até 10 (dez) dias da assinatura do contrato.

5.2. Local de Execucéo:
5.2.1. Os servigos serdo prestados no seguinte endereco: AVENIDA 25 DE
SETEMBRO, RERIUTABA/CE, conforme disposto no projeto executivo da obra.

5.3. Informac0es relevantes para o dimensionamento da proposta:
5.3.1. O objeto dessa contratacdo ndo detém de especificidades para o
dimensionamento da proposta de precos.
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5.4. Materiais a serem disponibilizados

5.4.1. Paraa perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades e
qualidades necessarias a execuc¢do do servico.

5.5. Garantia do servico
5.5.1. O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n°
8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

5.6. Procedimentos de transicdo e finalizacao do contrato
5.6.1. N&o serdo necessarios procedimentos de transicao e finalizacao do contrato
devido as caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, 0
cronograma de execucao serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adocao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Ap0s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que conterd informacGes acerca das obrigagdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucao do objeto, do
plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo
dos resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre outros.

6.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.7. O fiscal do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condicGes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administracao.

6.7.1. O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas
as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descrigdo do que for
necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133,
de 2021, art. 117, 81°.

6.7.2. ldentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato
emitira notificagdes para a correcdo da execucao do contrato, determinando prazo para
a corregéo.
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6.7.3. O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a
situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso;

6.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucao do contrato nas
datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato.

6.7.5. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacao tempestiva ou a
prorrogacao contratual.

6.7.6. O fiscal do contrato verificard a manutencéo das condicdes de habilitagdo
da contratada, acompanhara o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

6.7.7. Caso ocorra descumprimento das obrigacGes contratuais, o fiscal do
contrato atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia.

6.8. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucgdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servic¢o, do registro de ocorréncias,
das alteracbes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificacdo da necessidade de adequacbes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administracao.

6.9. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato,
de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

6.10. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condicdes de habilitacdo
da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidacéo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais.

6.11. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada
pelo fiscal do contrato quanto ao cumprimento de obriga¢cfes assumidas pelo contratado,
com mengdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar
do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacoes.

6.12. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicacdo de sancGes, a ser conduzido
pela comisséo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.13. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagfes sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratagcdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.
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6.14. O gestor do contrato deverd enviar a documentacdo pertinente ao setor de
contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

7.1. Recebimento

7.1.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentard a medi¢do prévia dos
servigos executados no periodo, por meio de planilha de medicéo.

7.1.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os
servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

7.1.1.2. O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucdo contratual, quando for o caso.

7.1.2. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até dez dias, pelo
fiscal do contrato, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133 e Arts.
22, X.

7.1.2.1. O prazo da disposicdo acima serd contado do recebimento de
comunicacdo de cobranca oriunda do contratado com a comprovacdo da prestacao
dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

7.1.2.2. O fiscal do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo.

7.1.2.3. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal do contrato ird apurar o resultado das avaliacGes da execugao
do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos
servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.1.2.4. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a
entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega
do ultimo.

7.1.2.5. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o0 objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscaliza¢do ndo atestar a Gltima e/ou Unica medicao de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no

Recebimento Provisorio.

7.1.2.6. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou unica medigdo de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
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apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de

2021)

7.1.2.7. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a
conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes
exigiveis.

7.1.2.8. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagfes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.1.3. O Termo Detalhado devera conter o registro, a anélise e a conclusdo acerca
das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los
ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.1.4. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de até dez dias,
contados do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, ap6s a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e
consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo o0s seguintes
procedimentos:

7.1.4.1. Emitir documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelo fiscal do
contrato, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mencéo
ao seu desempenho na execucgao contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obriga¢6es, conforme regulamentacéo desse
orgéo.

7.1.4.2. Realizaraanalise dos relatdrios e de toda a documentacao apresentada
pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a
CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢oes;

7.1.4.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos
servicos prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas;

7.1.4.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o
valor exato dimensionado pela fiscalizag&o.

7.1.45. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacao dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado
pela fiscalizacdo e gestdo.

7.1.5. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséo,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de
2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagéo e pagamento.

7.1.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucéo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de
cobranca.

7.1.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucdo do contrato.
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7.2. Liquidagéo

7.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o
prazo de dez dias Uteis para fins de liquidag&o, na forma desta se¢do, prorrogaveis por
igual periodo, conforme regulamentacao desse orgao.

7.2.2. Para fins de liquidacéo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal
ou instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa 0s elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

7.2.2.1. o prazo de validade;

7.2.2.2. adata da emisséo;

7.2.2.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

7.2.2.4. ovalor a pagar; e

7.2.2.5. eventual destaque do valor de retences tributarias cabiveis.

7.2.3. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apds a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, sem dnus ao contratante;

7.2.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovacdo da regularidade fiscal.

7.2.5. A Administracdo devera realizar consulta para: a) verificar a manutencgéo
das condicGes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que
impeca a participagdo em licitagdo, no &mbito do d6rgdo ou entidade, proibicéo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.2.6. Constatando-se, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.2.7. N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, 0
contratante devera comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes
e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.2.8. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.2.9. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao
regularize sua situacao.

7.3. Prazo de pagamento

7.3.1. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da
finalizacdo da liquidacdo da despesa.

7.3.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de
sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice IPC-A de correcdo monetaria.

Prefeitura Municipal De Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87
R. Osvaldo Honério Lemos, 176 — Centro CEP: 62.260-000 - Reriutaba - CE



PREFEITURA DE

7.4. Forma de pagamento

7.4.1. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

7.4.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancéria para pagamento.

7.4.3. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na
legislacéo aplicavel.

7.4.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais
estabelecidos na legislacdo vigente.

7.4.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da
Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos
impostos e contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, 0 pagamento
ficara condicionado a apresentacdo de comprovacéo, por meio de documento oficial,
de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO E REGIME DE EXECUCAO

8.1. Forma de sele¢do e critério de julgamento da proposta

8.1.1. O contratado sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
dispensa de licitacdo, na forma eletronica, com fundamento na hipétese do art. 75,
inciso 111 da Lei n.° 14.133/2021, que culminara com a selecdo da proposta de Menor
Preco Global.

8.1.2. As exigéncias de habilitacdo sdo as usuais para a generalidade dos objetos,
conforme disciplinado em Anexo do Aviso de Contratacdo Direta.

8.2. Critérios de aceitabilidade de precos
8.2.1. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego
unitério, o critério de aceitabilidade de precos serd o valor global estimado para a
contratacao.
8.2.1.1. O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera
apresentar & Administracdo, por meio eletrénico, planilha que contenha o preco
global, os quantitativos e 0s precos unitarios tidos como relevantes, conforme
modelo de planilha elaborada pela Administracéo, para efeito de avaliagcdo de
exequibilidade (art. 59, 83°, da Lei n°® 14.133/2021);
8.2.2. Para 0 objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego
unitario o critério de aceitabilidade de precos serd o valor global, conforme valor
estimado da contratacé&o.

8.3. Regime de execucgéo
8.3.1. O regime de execucdo do contrato serd o de empreitada por preco global.
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9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 955.862,78 (Novecentos e
cinquenta e cinco mil e oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos),
conforme custos unitarios apostos na planilha anexa a esse Termo de Referéncia.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados na Lei Orcamentaria Municipal.

10.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotac&o:

Gestéo/Unidade: Secretaria de Infraestrutura e Transporte;
Fonte de Recursos: Proprio;

Programa de Trabalho: 0901 15 451 0007 1.017;

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00

10.3. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds
aprovacdo da Lei Orcamentéria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,
mediante termo circunstanciado.

11. LOCAL E DATA:

Reriutaba/CE., 08 de agosto de 2024.

12. RESPONSAVEL(EIS):

Thiago Martins Lopes
Responsavel pelo Planejamento das ContratacOes
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ESPECIFICACOES TECNICAS E MEMORIAL DESCRITIVO DAS OBRAS DOS
SERVICOS DE REFORMA E URBANIZACAO DO ENTORNO DA ESTACAO
FERROVIARIA DE RERIUTABA/CE.

1.0 OBJETO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer parametros a serem
observados durante toda a execugcdo da obra de SERVICOS DE REFORMA E
URBANIZACAO DO ENTORNO DA ESTACAO FERROVIARIA DE RERIUTABA/CE.

2.0 PROJETOS

A execucdo da presente reforma para revitalizagdo da Estacdo Ferroviaria de
Reriutaba-CE devera obedecer integral e rigorosamente aos projetos e especificacdes, que
serdo fornecidos ao construtor constando todas as caracteristicas necessarias a perfeita
execugao dos servicos.

Este caderno de encargos, os projetos, especificacbes e o orcamento da empreiteira
fazem parte integrante do contrato, valendo como se nele estivessem transcritos, devendo

esta circunstancia constar do Edital de Licitacéo.
3.0 NORMAS

Fazem parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de
transcricbes, todas as normas (NBRS) da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) que tenham relagdo com os servigos objeto do contrato, bem como as normas das

concessionarias locais e o Codigo de Obras, em vigor.
4.0 ASSISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA

A empreiteira se obriga a, sob as responsabilidades legais vigentes, prestar toda a
assisténcia técnica e administrativa necessaria a imprimir andamento conveniente as obras
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A responsabilidade técnica da obra serd de profissional pertencente ao quadro de

pessoal da empresa, devidamente habilitado e destinado no CREA local.
5.0 FISCALIZACAO

O d4rgao financiador do projeto e a Secretaria de Infraestrutura e Transportes do
Municipio, fard fiscalizacbes peridédicas, com autoridade para exercerem em nome da
prefeitura ou 6rgdo financiador, toda e qualquer acéo de orientacédo geral.

A empreiteira € obrigada a facilitar execucfes dos servi¢cos contratados, facultando a
fiscalizacdo o0 acesso a todas as partes da obra. Obriga-se, ainda, a facilitar a vistoria de

materiais em depdsitos ou quaisquer dependéncias onde 0s mesmos se encontrem.
6.0 MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

Todo material a ser utilizado na obra sera de primeira qualidade. A mao de obra
deverd ser idbnea, de modo a reunir uma equipe homogénea que assegure o bom
andamento dos servicos. Deverdo ter no canteiro todo equipamento mecanico e ferramental

necessario ao desempenho dos servigos.

7.0 RESPONSABILIDADE E GARANTIA

A Construtora assumird integral responsabilidade pela boa execucéo e eficiéncia dos
servicos que efetuar de acordo com o caderno de encargos, instrugdes de concorréncia e
demais documentos técnicos fornecidos, bem como por eventuais danos decorrentes da
realizacdo dos trabalhos.

Fica estabelecido que a realizacao, pela Construtora, de qualquer elemento ou sec¢éo
de servico, implicard na tacita aceitacdo e retificacdo, por parte dela, dos materiais,
processos e dispositivos adotados e preconizados no caderno de encargos para o elemento

ou secao de servico executado.
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Quando as obras e servi¢os contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito
acordo com o contrato, sera lavrado um “termo de recebimento provisoério”, que sera
assinado por um representante do contratante e pelo construtor.

O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA E SERVICOS
CONTRATADOS SERA LAVRADO 60 (SESSENTA) DIAS APOS O RECEBIMENTO
PROVISORIO, SE TIVEREM SIDO SATISFEITAS TODAS AS EXIGENCIAS FEITAS PELA
FISCALIZACAO.

9.0 DISPOSICOES GERAIS

Estas especificagdes tém por objetivo estabelecer e determinar condic¢des e tipos de
materiais a serem empregados, assim como fornecer detalhes construtivos acerca dos
servicos que ocorrerdo por ocasido da obra. Qualquer discrepancia entre estas
especificacdes e o projeto sera dirimida pela fiscalizacéo.

Correrdo por conta da empreiteira, todas as responsabilidades com as instalacoes
provisoérias da obra, tais como:

e Placa da obra — tipo Banner

e Locacédo da obra

e Utilizacdo de equipamentos
10.0 INiCIO

Os servigos serdo iniciados no prazo maximo de 05 (cinco) dias a contar da data da

assinatura do contrato e ou recebimento da ordem de servico.
11.0 PRAZO

O prazo para execucao da obra sera o que contar no contrato, de acordo com o
estipulado nas instru¢des da licitacdo, observando-se o preceito estipulado no cronograma

o o eoin C Lo
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12.0 ESPECIFICACOES TECNICAS
12.1 SERVICOS PRELIMINARES

12.1.1 PLACA PADRAO DE OBRA

As placas deverdo ser confeccionadas de acordo com cores, nas dimensdes
2,00x2,00m, proporcdes e demais orientacfes contidas neste manual. Elas deverdo ser
confeccionadas em chapas planas, metdlicas, galvanizadas, em material resistente as
intempéries. As informacdes deverdo estar em material plastico (poliestireno), para fixacéo
ou adesivacdo nas placas. Quando isso ndo for possivel, as informacfes deverdo ser
pintadas a 6leo ou esmalte. Da-se preferéncia ao material plastico, pela sua durabilidade e
qualidade.

As placas deverdo ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso
principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizagéo.

Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservacéo,
inclusive quanto a integridade do padrao das cores, durante todo o periodo de execucéo

das obras.

12.1.2 TAPUMES

Tapumes executados no entorno de toda obra, em chapa de madeira compensada,
fixadas com estacas de caibro, madeira mista, permitindo o isolamento da obra em relacao
a transeuntes e resguardando a plena execuc¢ao dos servicos bem como acondicionamento

de materiais.

12.1.3 DEMOLIQ@ES E RETIRADAS

Os servicos de demolicdo interna, realizados de forma manual e /ou mecanizada em
casos de uso de equipamentos que nao interfiram na integridade da estrutura fisica da
edificacdo existente. Servicos de demolicdo externa de forma manual permitindo-se uso de
equipamento mecanico, desde que garantida a integridade externa das edificacOes
existentes no local ou circunvizinha. Qualquer dano a terceiro, causado por conta do uso
indevido de maquinario, sera de responsabilidade da empreiteira.

As pedras da pavimentacao deverao ser retiradas e sua disposicdo em local proximo
e apropriado para o0 posterior reaproveitamento ou transporte, ewtando se obstaculos ao

trafego da obra e acumulo de material no local. JM“ @W L doinmmas
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As pedras deverao ser retiradas e empilhadas utilizando-se ferramentas adequadas
e o0s critérios de seguranca reconhecidos. O material devera ser transportado, para
empilhamento e colocado em local conveniente para ser reaproveitado conforme a
demanda.

As demolicGes e ou retiradas deverdo ser reguladas, sob o aspecto de Seguranca e
Medicina do Trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18.

Todo material, produto dos servigos de obra civil ou de materiais inserviveis, devera
ser depositado diretamente em containers metalicos, os quais serdo providenciados pela
Contratada. O transporte e destinacdo final dos entulhos deverdo seguir condicdes e
exigéncias da municipalidade local.

O transporte do entulho oriundo da obra, ocorrerd desde o local da obra até o local

definido pela fiscalizacdo ndo sendo distante mais que 5 quildmetros.

12.1.4 LOCACAO DA OBRA
Locacdo executada com uso de gabarito de madeira com tabuas fixadas em
cavaletes com espaco de 1m do limite do servigco cotado, com marcacdes obedecendo o

projeto arquiteténico.
12.2. MOVIMENTO DE TERRA

As escavac0es para o langamento das fundacdes devem ser feitas manualmente até
a cota definida em projeto.

Os reaterros serdo executados, utilizando material da propria vala, quando este
forem atestados e considerados de boa qualidade para tal finalidade, devidamente
aprovados pela fiscalizaggdo. Com material adquirido, devidamente aprovado pela
fiscalizacdo, com caracteristicas proprias para tal finalidade, a serem compactados em
camadas de 20cm.

Permitida a compactacdo manual em areas internas e devendo ser mecéanica em
areas externas, sobretudo onde haveré trafego de veiculos.

/ \/ e
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Os blocos em concreto ciclopico serdo executados no traco 1: 3: 6, devendo ser
adicionado “pedra-de-mao” no percentual de 30% (trinta por cento) do volume do bloco
concretado.

As fundagbes em alvenaria de embasamento com tijolos ceramico serdo executados
no traco 1:4 (cimento e areia) e com tijolos de 14x19x39cm. (1: 4 com adicdo de 100 kg de
cimento por m3 de argamassa.)

As formas serdo de chapa de madeira compensada e plastificada, espessura de
12mm, sobre sua superficie sera aplicado um agente protetor que facilite a desforma.

As formas e escoramentos apresentardo resisténcia suficiente para ndo se deformarem
sensivelmente sob a agc&o das cargas e das variagdes de temperatura e umidade.

As barras de aco utilizadas para as armaduras das pecas de concreto armado, bem
como sua montagem, deverdo atender as prescricdes das Normas Brasileiras que regem a
matéria, a saber: NBR 6118, NBR 7187 e NBR 7480.

Para a montagem das armaduras deverdo ser obedecidas as prescricdes do item
10.5 da Norma NBR 6118.

Antes e durante o lancamento do concreto, as plataformas de servico deveréo estar
dispostas de modo a ndo acarretar deslocamento das armaduras. As barras de espera
deverdo ser protegidas contra a oxidacao, através de pintura com nata de cimento e ao ser
retomada a concretagem, serdo limpas de modo a permitir uma boa aderéncia.

A execucao dos concretos devera obedecer rigorosamente as especificacbes e as
Normas Técnicas da ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a
resisténcia e a estabilidade de qualquer parte da estrutura executada com esses concretos.

A proporcado de agregado miudo no volume total do agregado sera fixada de maneira
a se obter um concreto de trabalhabilidade adequada a seu emprego devendo estar entre
30% a 50%; A quantidade de agua serd a minima compativel com a trabalhabilidade

necessaria.
12.4 PAREDES E PAINEIS

As alvenarias de elevacdo serdo assentadas sob baldrame anteriormente

executados. Serd executadas em com tijolo ceramico furado (9x19x19)cm c/argamassa
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Considera-se paredes as alvenarias de elevacdo para execucdo das rampas de
acesso e canteiros, as quais deverdao manter o padrdao construtivo das fundacdes de

mesmo material constante e descritos no item anterior deste caderno de especificagcdes.

12.5 REVESTIMENTOS
12.5.1 CHAPISCO
Ser4 executado revestimento com chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia

s/peneirar traco 1:3 esp.= 5mm p/ parede.

12.5.2 EMBOCO E REBOCO

O emboco de cada pano de parede somente sera iniciado depois de embutidas
todas as canalizacbes projetadas, concluidas as coberturas e apds a completa pega das
argamassas de alvenaria e chapisco. argamassa a ser utilizada sera de cimento e areia no
traco volumétrico 1:3. A espessura dos embocos sera de 10 a 20 mm. O emboco sera
aplicado em paredes a receber ceramica.

Serdo rebocadas as alvenarias de contorno c/ argamassa de cimento e areia

peneirada, trago 1:4.

12.5.2 CERAMICA

As ceramicas, azulejos, pastilhas e outros materiais serdo cuidadosamente
classificados no canteiro de servico quanto a sua qualidade, calibragem e desempeno,
rejeitando-se todas as pecas que apresentarem defeitos de superficie, discrepancias de

bitolas ou empeno.

12.6 PISOS

12.6.1 PISO INDUSTRIAL

Aplicado na em toda area da plataforma, area interna da estacdo e rampas, sera
executada sobre lastro de concreto devidamente regularizado, com juntas de dilatagao, com

espacamento de 2,50m, com caimento de 3% do eixo da plataforma para face externa,

. ~ . / ‘!/ % /
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A resisténcia do piso deve responder ndo apenas as cargas atuantes, mas também
as solicitacdes abrasivas, provendo a superficie do piso de recursos que permitam adequa-

lo ao uso.

12.6.2 PISO CERAMICO

Sera executado na area do banheiro, sobre lastro de concreto, observada as
técnicas construtivas, ap0s execucédo das instalacfes hidrossanitarias.

As ceramicas, azulejos, pastilhas e outros materiais serdo cuidadosamente
classificados no canteiro de servico quanto a sua qualidade, calibragem e desempeno,
rejeitando-se todas as pecas que apresentarem defeitos de superficie, discrepancias de

bitolas ou empenao.

12.7 INSTALACOES HIDRAULICA E SANITARIA
12.7.1 LOUCAS E ACESSORIOS
As loucas e acessorios deverdo ser de boa qualidade, atestadas pela fiscalizacdo da

CONSTRATANTE, instaladas devidamente de acordo com as orientacfes do fabricante.

12.7.2 HIDRAULICAS

Todo material para uso de agua fria devera ser executado em PVC marrom, com
selo de qualidade comprovada, observando-se as técnicas construtivas, pela norma NBR
5626, assegurando a integridade e o pleno funcionamento dos mesmos, devendo ser
testados apos a execucdo dos respectivos servicos.

Observa-se que as pecas terminais para conexao com

12.7.3 SANITARIA

Todo material para uso sanitario devera ser executado em PVC branco, com selo de
gualidade comprovada, observando-se as técnicas construtivas, pela norma NBR 8160,
assegurando a integridade e o pleno funcionamento dos mesmos, devendo ser testados

apos a execucdo dos respectivos servigcos y .
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Serdo assentados os postes de ferro na altura de 4,00 m com 02 (DUAS) pétalas de
luminarias vapor de led com poténcia seguindo a composi¢ao utilizada em orgamento para
iluminacéo, incluindo cabeamento, caixas de passagem de alvenaria e tubulacdo. Além de
refazer toda instalacdo da edificacdo existente. Deve seguir as normas especificas de
instalacdes elétricas prediais, ABNT NBR 5410.

12.9 ESQUADRIAS E FERRAGENS

As portas e janelas serdo executadas, mantendo-se a qualidade e originalidade das
existentes, com madeira resistente e nobre, a qual recebera emassamento selador acrilico

e pintura em esmalte sintético.
12.10 COBERTURA

A cobertura da edificacdo existente, com telha colonial, com substituicdo total de
madeira e telha, preservando-se a inclinagdo e o aspecto arquitetdnico existente, inclusive
os detalhes como o0 uso de barrote nos caibros e respectivos entalhes nas méao-francesa.

Com embocamento de cumeeira, Ultima fiada e beira e bica.
12.11 PINTURA

Sera efetuada pintura em Latex na edificacdo existente, bem como nos canteiros e
laterais das rampas ou da plataforma. Serd usada esmalte nos bancos, pecas e portdes de
ferro ou madeira, exceto caramanchéao.

Antes da pintura sera executado o emassamento das paredes e alvenarias, sobre o

reboco, bem como das pecas em madeira.
12.12 PAVIMENTACAO

Sera executado pavimentacdo da via de entorno, com piso composto de preé-
moldados intertravado tipo tijolinho de cores cinza e vermelho, nas dimensdes de acordo

com as composicoes orcamentarias, na via e estacionamento, sobre |astro de Colchéadjo
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areia, e camada de pr6 de pedra, devidamente compactado e estabilizado com sapo

vibratério.
12.13 PAISAGISMO

Todo o paisagismo seguira o especificado de acordo com o constante no orcamento
e projetos graficos, com materiais de melhor qualidade, resistentes as intempéries naturais.

Bancos de estrutura de ferro e madeira, devidamente acabados, incluindo pintura em
esmalte, conforme projeto.

Canteiros com devidos acabamentos em granito ou produto similar, desde que

aprovado pela fiscalizacdo da obra.
12.14 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA

Devera ser providenciada a limpeza de toda a area da praga para devida entrega da
obra. E estritamente exigido que sejam executados todos os itens em de acordo com as

suas especiacdes e quantidade previstas em memoéria de célculo e projetos da pracga.

Reriutaba, Ceara
Em 09 de fevereiro de 2024.
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OBRA: REFORMA E URBANIZAGAO DO ENTORNO DA ESTAGAO FERROVIARIA DE RERIUTABA/CE

LOCAL: AVENIDA 25 DE SETEMBRO, RERIUTABA/CE ° PREFEITURA DE
DATA: 09/02/2024 i . ) ) e? RE Rl U T AB A
TABELA SEINFRA 028.1 - COM DESONERAGAO E COMPOSICOES PROPRIA BDI = 27,08% ) 'A Renovagao 3 Servio de Todos!
PLANILHA ORCAMENTARIA
- " PRECO PRECO
ITEM | COD. |DESCRICAO UND. | QTDE. |\ irang o BoilunmAna o ol PREGO TOTAL C/BDI
70 SERVICOS PRELIMINARES 113.534,24
11 | C1937 |PLACAS PADRAO DE OBRA M2 | 400 183,41 RS 23308 | R$ 932,32
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm
12 | coaie |[HPUME DE CHARA DE ! M2 | 315,00 116,21 R$ 147,68 | R$ 46.519,20
13 | C2716 |DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO M2 | 5825 18,46 RS 2346 | RS 136655
14 | c1066 |PEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE w2 | sasit 2714 RS 2049 | Rs 16.800.84
CONCRETO
15 | c2002 EE‘IME%;IEAO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOGAO M3 | 574 185,87 R$ 23620 | R$ 1.355,79
16 | C1058 |DEMOLICAO DE DEGRAUS DE PEDRA M | 6334 33,40 RS 42,44 | R$ 2.688,15
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/
17 | cloa3 [DENOLCAODE AN M3 | 548 62,63 RS 79,59 | R$ 436,15
18 | C1045 |DEMOLICAO DE COBERTURA C/TELHAS CERAMICAS M2 | 166,79 12,53 RS 1592 | RS 2.655.30
19 | C1052 |DEMOLICAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS M2 | 166,79 27,97 RS 3554 | R$ 5.927,73
110 | 2940 _I?g;g?AADA DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO OU PEDRA | 1 [ 1 1oc = 1108 Re 14.08 | Rs 15.845.42
111 | C1630 |LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO M2 | 1870,93 715 RS 9,09 | R$ 17.006,79
2.0 MOVIMENTO DE TERRA RS 78.585,46
21 | C2784 |ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m M3 | 1515 28,92 RS 6217 | R$ 941,88
22 | cooot gi@'ﬁF;RO CICOMPACTAGAO MANUAL SICONTROLE, MATERIAL | o™ | 56 2138 R 2088 | RS 4397
ATERRO C/ICOMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MAT.
23 | cosso [¢) NS S M3 | 562,69 108,38 R$ 137,73 | R$ 77.499,61
30 FUNDACOES E ESTRUTURAS RS 25.842,33
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO
31 | cas92 [ e e 1 M3 | 16,94 663,36 R$ 843,00 | R$ 14.284,13
32 | C0054 |ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 | 384 543,91 RS 691,20 | R$ 2.654.21
3.3 | C0843 |CONCRETO PNVIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 1,53 533,00 RS 677,34 | R$ 1.033,62
34 | C4151 |ARMADURA DE ACO CA 50/60 KG | 130,47 12,87 RS 16,36 | R$ 2.134,54
25 | caoor |FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= w2 | aie1 12783 RS 162.45 | Rs 516753
18mm UTIL. 5X
36 | C2843 |IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m2| M2 | 11,13 40,18 RS 51,06 | R$ 568,30
70 PAREDES E PAINEIS RS 2.755,98
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm
41 | COO73 | ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) M2 | 5891 62,98 R$ 8003 | R$ 4.714,61
42 | C2666 |VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3 | 002 180840 | RS _ 2.29811 | R$ 2137
50 REVESTIMENTOS RS 17.854,11
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR
5.1 | 00776 | Cap e e P PAREDE M2 | 148,00 7,42 RS 943 | R$ 1.396,50
52 | ciomn ngggcf-f/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, w2 | 1827 36,48 " 2635 | RS 647,00
53 | caomm $F|§Egcc)?§/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, w2 | 12082 5172 " 6573 | RS 653313
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG, CIMENTO E AREIA
54 | C4434 | ,CIMA DE 30x30cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE M2 | 1827 136,02 R$ 172,85 | R$ 3.157.97
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA
55 | Cl123 |,CiMA DE 30x30cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE M2 | 1827 136,02 R$ 172,85 | R$ 3.157.97
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR
56 | co8l it e b rero M2 | 13,60 13,93 R$ 17,70 | R$ 240,70
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA
57 | ca11s |o e o ESpesmm b/ 1210 M2 | 13,60 30,14 R$ 38,30 | R$ 520,84
6.0 PISOS RS 118.608,74
6.1 | C1611 |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM M2 | 599,23 45,88 RS 58,30 | R$ 34.935,05
62 | cio19 f;i?égﬁg)sm'“ NATURAL ESP.=12mm, INCLUS. POLIMENTO | vy | 59705 109,79 R$ 139,52 | R$ 83.296,79
REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/
63 | carre |SEoE R O Y e aum M2 | 2,21 27,02 R$ 34,34 | R$ 75,72
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG, CIMENTO E AREIA
6.4 | CaasT | 00 ey eV SIPELA B PISO M2 | 2,21 97,85 R$ 124,35 | R$ 274,19
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM
65 | C1123 |CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) E PORCELANATOS M2 | 2,21 9,63 R$ 1224 | R$ 26,99
(PAREDE/PISO)
7.0 INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS RS 16.581,63
7 LOUCAS E ACESSORIOS RS 4.504,13
711 | C0348 |BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN | 100 661,55 RS 840,70 | R$ 840,70
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E
712 | cieis | PATERO D UN | 1,00 667,15 R$ 847,81 | R$ 847,81
713 | C1792 |MICTORIO DE LOUCA BRANCA UN | 100 636,24 RS 808,53 | R$ 808,53
714 | C1903 |PIA DE ACO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSORIOS UN | 1,00 904,66 RS 114964 | R$ 1.149,64
7.1.5 | Ca671 |SABONETEIRA METALICA UN | 1,00 24,52 RS 56,58 | R$ 56,58
716 | C1996 |PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) UN | 1,00 55,97 RS 7113 | R$ 71,13
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE
707 | 04835 | SR A MOLDURA M2 | 0,29 524,98 R$ 667,14 | R$ 195,14
7.1.8 | C1151 |DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) UN | 100 72,80 RS 9251 | R$ 92,51
7.1.9 | C2504 |TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA LONGA P/PIA UN | 1,00 138,16 RS 17557 | RS 175,57
7.1.10 | C4000 |TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA UN | 3,00 69,91 RS 88,84 266,52
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OBRA: REFORMA E URBANIZAGAO DO ENTORNO DA ESTAGAO FERROVIARIA DE RERIUTABA/CE

LOCAL: AVENIDA 25 DE SETEMBRO, RERIUTABA/CE ) PREFEITURA DE
DATA: 09/02/2024 i . ) ) e? RE Rl U T AB A
TABELA SEINFRA 028.1 - COM DESONERAGAO E COMPOSICOES PROPRIA BDI = 27,08% ) A Renovacio a Servico de Todos!
PLANILHA ORCAMENTARIA
) ~ PRECO PRECO
ITEM | COD. |DESCRIGAO UND. | QTDE. |\ io e aoilUnTARIG o/ Boi| PREGO TOTAL C/BDI
72 HIDRAULICAS R$ 4.435,30
7.2.1 | C3442 |CAIXA D'AGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L UN 2,00 545,73 R$ 693,51 | R$ 1.387,02
7.2.2 | C2497 |TORNEIRA DE BOIA D= 20mm (3/4") UN 2,00 45,25 R$ 57,50 | R$ 115,00
723 | C1948 |PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUGAO PT 9,00 256,47 R$ 325,92 | R$ 2.933,28
7.3 SANITARIAS R$ 1.926,69
7.3.1 | C1950 |PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUCAO PT 6,00 238,04 R$ 302,50 | R$ 1.815,00
7.3.2 | C2272 |SIFAO DE PVC RIGIDO D= 2" (INSTALADO) UN 3,00 29,30 R$ 37,23 | R$ 111,69
7.4 FOSSA E SUMIDOURO R$ 5.715,51
7.4.1 | C2832 |FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA UN 1,00 4.497,57 R$  5.71551 | R$ 5.715,51
8.0 INSTALACOES ELETRICAS R$ 46.431,70
8.1 | C1947 |PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUCAO PT | 55,00 264,15 R$ 335,68 | R$ 18.462,40
8.2 | C2090 |QUADRO P/ MEDICAO EM POSTE DE CONCRETO UN 1,00 1.736,00 R$  2.206,11 | R$ 2.206,11
8.3 | C4761 |CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 4" UN 1,00 11,18 R$ 1421 | R$ 14,21
POSTE METALICO DECORATIVO CONICO RETO FLANGEADO
84 | C3626 |, 0 501 OU 02 LUMINARIAS DECORATIVAS UN | 10,00 1.310,80 R$  1.66576 | R$ 16.657,60
BALIZADOR, CORPO DE ALUMINIO INJETADO, BORRACHA DE
85 | C4801 |VEDACAO, DIFUSOR EM VIDRO PRENSADO, GRADE FRONTAL UN | 20,00 110,78 R$ 140,78 | R$ 2.815,60
DE PROTECAO, COM LAMP. FL. COMPLETA 15W OU 18W
8.6 | C3919 |LAMPADA 45W-6.6A, BASE MEDIUM PREFOCUS UN 7,00 137,76 R$ 175,07 | R$ 1.225,49
8.7 | C1766 |LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUICAO) UN 8,00 16,65 R$ 21,16 | R$ 169,28
8.8 | C1653 |LUMINARIA DE ADVERTENCIA - INTERNA/EXTERNA UN 2,00 117,17 R$ 148,90 | R$ 297,80
8.9 | C0326 |ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M| UN 1,00 324,91 R$ 412,90 | R$ 412,90
810 | cazos |PARA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTOE | 1,00 3.281.64 R$ 417031 | R$ 417031
MONTAGEM)
9.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 131.692,37
9.1 | C0363 |BANDEIROLA EM MADEIRA M2 6,71 196,63 R$ 249,88 | R$ 1.676,69
9.2 | C1993 |PORTA/JANELA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSORIOS) M2 | 26,34 430,30 R$ 546,83 | R$ 14.403,50
9.3 | C1408 |FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA M 68,80 67,38 R$ 85,63 | R$ 5.891,34
9.4 | C1426 |GRADE DE FERRO DE PROTECAO M2 | 33,05 239,77 R$ 304,70 | R$ 10.070,34
o5 | c1oss ;(igz;nA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X | 100 034.72 RS 118784 | RS 118784
o6 | c1os7 ;(igz;nA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X | 100 100261 RS 127437 | RS 127457
07 | cses1 (:E:gg DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATADE |\ | o0 453,07 -~ 575.76 | R$ 07.185.29
10 COBERTURA R$ 36.683,16
10.1 | C4462 |TELHA CERAMICA M2 | 156,66 70,31 R$ 89,35 | R$ 13.997,84
10.2 | C4460 |MADEIRAMENTO P/ TELHA CERAMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) M2 | 156,66 108,42 R$ 137,78 | R$ 21.585,03
10.3 | C4464 |EMBOCAMENTO DA ULTIMA FIADA TELHA CERAMICA M 13,39 13,90 R$ 17,66 | R$ 236,47
10.4 | C4463 |CUMEEIRA TELHA CERAMICA, EMBOCADA M 11,70 30,10 R$ 38,25 | R$ 447,53
10.5 | C0387 |BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL M 23,40 14,00 R$ 17,79 | R$ 416,29
11 PINTURA R$ 71.348,35
111 | ciz208 E\l\;IAASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS CIMASSADE[ o | 0oy 1283 RS 16.30 | Rs 5.482.28
11.2 | C1617 |LATEX TRES DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2 | 93557 25,72 R$ 32,68 | R$ 30.574,26
11.3 | c1207 /'i'\c"éif‘éA""ENTo DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA M2 | 23519 16,25 R$ 20,65 | R$ 4.856,73
11.4 | C1616 |LATEX TRES DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 | 235,19 27,77 R$ 3529 | R$ 8.299,94
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU
115 | CL206 | g ro En 2oe M2 | 18357 17,80 R$ 22,62 | R$ 4.152,24
11.6 | C1280 |ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 | 183,57 24,64 R$ 31,31 | R$ 5.747,42
11.7 | C1279 |ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 | 201,85 44,42 R$ 56,45 | R$ 11.394,43
11.8 | C3220 |FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA M2 5,00 26,82 R$ 34,08 | R$ 170,40
11.9 | C3236 |SIMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRILICA M2 | 1578 33,44 R$ 42,50 | R$ 670,65
12 PAVIMENTACAO R$ 167.294,26
12.1 | C2864 |LASTRO DE PO DE PEDRA M3 | 33,76 112,70 R$ 14322 | R$ 4.835,33
PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16
122 | C3782 |l T ) (35 MPa) Pl TRAFEGO PESADO M2 | 1125,38 110,11 R$ 139,93 | R$ 157.475,07
12.3 | C0365 |BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M | 13580 28,88 R$ 36,70 | R$ 4.983,86
13 PAISAGISMO R$ 86.638,93
13.1 | C3440 |BANCO EM"U" S/ ENCOSTO PADRAO M 96,25 338,73 R$ 430,46 | R$ 41.431,78
13.2 | C3016 |PEITORIL DE MARMORITE M2 | 57,75 183,32 R$ 232,96 | R$ 13.453,44
PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO
133 | C1863 | A MIDRATADA E AREIA M2 | 4813 63,16 R$ 80,26 | R$ 3.862,51
13.4 | C0230 |ARVORES ORNAMENTAIS EM GERAL.INCLUSIVE CONSERVACAO| M2 | 42,99 180,83 R$ 229,80 | R$ 9.879,45
ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL INCLUSIVE
135 | COL13 |10 el bUAGAO Pl 60 DIAS M2 8,00 77,63 R$ 98,65 | R$ 789,20
13.6 | C3061 |ARVORE C/ TUTOR E ADUBO UN | 12,00 103,57 R$ 131,62 | R$ 1.579,44
HERBACEAS ORNAMENTAIS EM GERAL.INCLUSIVE
137 | CL453 |00l dhnUAGRO Pl 60 DIAS M2 | 1576 310,57 R$ 394,67 | R$ 6.218,03
13.8 | C3220 |FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA M2 9,00 26,82 R$ 34,08 | R$ 306,72
13.9 | C3236 |SIMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRILICA M2 5,78 33,44 R$ 4250 | R$ 245 65
13.10 | COMPO1|VASOS DECORATIVOS P/ BANCOS UN. | 18,00 262,03 R$ 332,99 | R$ 5.993,82
X
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OBRA: REFORMA E URBANIZAGAO DO ENTORNO DA ESTAGAO FERROVIARIA DE RERIUTABA/CE

® @

LOCAL: AVENIDA 25 DE SETEMBRO, RERIUTABA/CE Q;,( PREFEITURA DE

DATA: 09/02/2024 i . ) ) ,.? RE | U T ABA

TABELA SEINFRA 028.1 - COM DESONERAGAO E COMPOSIGOES PROPRIA BDI = 27,08% )- A Renovagdo a Servigo de Todos!

PLANILHA ORGAMENTARIA
) p PRECO PREGO

ITEM | COD. |DESCRIGAO UND. | QTDE. |\ 20 < soilunitario ¢/ soi| PRESO TOTAL C/ BDI
13.11 | COMPO2 [MESA TABULEIRO UN. | 3,00 755,14 R$ 959,63 | R$ 2.878,89
14 CARAMANCHAO DE MADEIRA NOS CANTEIROS R$ 9.290,78
14.1 | 3522 [PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1a. QUALIDADE 20cmX20cm M | 3600 127,34 R$ 161,82 | R$ 5.825,52
142 | C2678 |VIGA DE MADEIRA MACIGA 6" X 3" M | 1800 71,37 R$ 90,70 | R$ 1.632,60
143 | C2667 |VERNIZ 3 DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 | 5538 26,04 R$ 33,09 [ R$ 1.832,66
15 SERVIGOS FINAIS R$ 30.720,74
151 | C1628 |LIMPEZA GERAL M2 | 1870,93 12,92 R$ 16,42 | R$ 30.720,74
TOTAL GERAL COM BDI| R$ 955.862,78

ORCAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R$ 955.862,78 (NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E
DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)
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OBRA: REFORMA E URBANIZAGAO DO ENTORNO DA ESTAGAO FERROVIARIA DE RERIUTABA/CE

LOCAL: AVENIDA 25 DE SETEMBRO, RERIUTABA/CE
DATA: 09/02/2024

it

P
R

REF
£

ovag

EITURA DE
IUTABA

0 a Servico de Todos!

TABELA SEINFRA 028.1 - COM DESONERAGAO E COMPOSICOES PROPRIA BDI = 27,08%
CRONOGRAMA FISICOFINANCEIRO
ITEM DESCRICAO 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS PRE(C;;)B'II'DCI)TAL
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 80% | R$ 90.827,39 |[20% | R$ 22.706,85 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 113.534,24
2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 100% | R$ 78.585,46 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$  78.585,46
3.0 |FUNDAGOES E ESTRUTURAS 50% |[R$ 12.921,17 |50% | R$ 12.921,17 R$ - R$ - R$ - R$ - R$  25.842,33
4.0 |PAREDES E PAINEIS R$ - 90% [ R$ 4.280,38 |10% | R$ 475,60 R$ - R$ - R$ - R$ 4.755,98
5.0 |REVESTIMENTOS R$ - 100% | R$ 17.854,11 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 17.854,11
6.0 |PISOS R$ - 50% | R$ 59.304,37 [25% [ R$ 29.652,19 |25% | R$ 29.652,19 R$ - R$ - R$ 118.608,74
7.0 |INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS R$ - 25% | R$ 4.145,41 [75% | R$ 12.436,22 R$ - R$ - R$ - R$  16.581,63
8.0 |INSTALAGOES ELETRICAS R$ - 50% | R$ 23.215,85 [25% | R$ 11.607,93 |25% | R$ 11.607,93 R$ - R$ - R$  46.431,70
9.0 |ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ - R$ - 25% | R$ 32.923,09 (25% | R$ 32.923,09 [50% | R$ 65.846,19 R$ - R$ 131.692,37
10.0 |COBERTURA R$ - R$ - R$ - 25% | R$ 9.170,79 [50% | R$ 18.341,58 [25% | R$ 9.170,79 [ R$  36.683,16
11.0 |PINTURA R$ - R$ - R$ - R$ - 25% | R$ 17.837,09 (75% | R$ 53.511,26 | R$  71.348,35
12.0 |PAVIMENTAGCAO R$ - R$ - 30% | R$ 50.188,28 |20% | R$ 33.458,85 [25% | R$ 41.823,57 [25% | R$ 41.823,57 | R$ 167.294,26
13.0 |PAISAGISMO R$ - R$ - R$ - 35% | R$ 30.323,63 [35% | R$ 30.323,63 [30% | R$ 25.991,68 | R$  86.638,93
14.0 |CARAMANCHAO DE MADEIRA NOS CANTEIROS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 100% | R$ 9.290,78 | R$ 9.290,78
15.0 |SERVICOS FINAIS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 100% | R$ 30.720,74 | R$  30.720,74
R$ 182.334,02 | R$ 144.428,14 | R$ 137.283,31 | R$ 147.136,48 | R$ 174.172,06 | R$ 170.508,82

TOTAL 100%:

R$ 955.862,78

ORCAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R$ 955.862,78 (NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E
SETENTA E OITO CENTAVOS)
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OBRA: REFORMA E URBANIZACAO DO ENTORNO DA ESTACAO FERROVIARIA DE RERIUTABA/CE
LOCAL: AVENIDA 25 DE SETEMBRO, RERIUTABA/CE

DATA: 09/02/2024

TABELA SEINFRA 028.1 - COM DESONERACAO E COMPOSICOES PROPRIA

ITEM CODIGO

1.0
1.1

1.2

13

14

15

1.6

1.7

18

1.9

1.10

111

C1937

C2316

C2716

C1066

C2992

C1058

C1043

C1045

C1052

C2940

C1630

MEMORIA DE CALCULO

DESCRICAO
SERVICOS PRELIMINARES
PLACAS PADRAO DE OBRA

Placa de Obra

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E
PORTAO

Entorno

DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO
Interno Estacéo Sala 01
Sala 02
Sala 02
Deposito
wcC
DEMOLIQAO DE PISO CIMENTADO
SOBRE LASTRO DE CONCRETO
Passeio
Passarela

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE PEDRA
COM REMOGAO LATERAL

Rampas
DEMOLICAO DE DEGRAUS DE PEDRA
Degraus

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS
S/ REAPROVEITAMENTO

Portas
Janelas
Paredes

DEMOLICAO DE COBERTURA C/TELHAS
CERAMICAS

Coberta

DEMOLIGAO DE ESTRUTURA DE
MADEIRA P/TELHADOS

Coberta

RETIRADA DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA

Via pavimentada a total
Area da edificagao

LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE
GABARITO

Via pavimentada a total

Comprimento
2,00

Comprimento
100

6,20
6,33
2,25
6,33
1,05

30,78
74,73

Comprimento
4,10

Comprimento
36,60

Comprimento
1,40
1,40
3,00

Comprimento
14,28

Comprimento
14,28

Comprimento
82,42
16,78

Comprimento
82,42

X X X X X

x X

+
+

xX X X X

Ui

\.‘Q,'J PREFEITURA DE
T RERIUTABA

. A Renovagéo a Servico de Todos!
TOTAL
M2
Altura = Total
2,00 = 4,00
Total = 4,00
M2
Comprimento Altura
50,00 2,1 = 315,00
Total = 315,00
M2
3,35 20,77
1,95 12,34
5,13 11,54
1,80 11,39
2,10 2,21
Total = 58,25
M2
2,90 = 89,26
6,10 = 45585
Total = 545,11
M3
Altura x  Esp. = Total
0,70 X 2,00 = 5,74
Total = 5,74
M
Comprimento + Compr.
20,64 + 6,10 = 63,34
Total = 63,34
M3
Altura x  Esp. = Total
3,25 x 040 = 1,82
2,25 x 040 = 1,26
4,00 x 020 = 2,40
5,48
M2
Largura = Total
11,68 = 166,79
Total = 166,79
M2
Largura = Total
11,68 = 166,79
Total = 166,79
M2
Largura = Total
15,68 = 1292,35
9,95 = 166,96
Total = 1125,38
M2
Largura = Total
\ ;2,70 o~ ﬁo = 1870,93
2 Noian . dodnnn
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OBRA: REFORMA E URBANIZACAO DO ENTORNO DA ESTACAO FERROVIARIA DE RERIUTABA/CE
LOCAL: AVENIDA 25 DE SETEMBRO, RERIUTABA/CE
DATA: 09/02/2024
TABELA SEINFRA 028.1 - COM DESONERACAO E COMPOSICOES PROPRIA

ITEM

2.0
2.1

Quant.

2.2

2.3

3.0

3.1

3.2

3.3

Quant

34
3.5
Fator
0,20

0,20
0,20

3.6

4.0

4.1

CODIGO

C2784

C2921

C0330

C4592

C0054

C0843

C4151

C3991

C2843

C0073

MEMORIA DE CALCULO

DESCRICAO

MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT.
PROF. ATE 1.50m

Regularizacéo de piso
Fundacédo de novas rampas
Fundac@es de contencéo lateral

REATERRO C/COMPACTAGCAO MANUAL
S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA

Fundacdo de novas rampas
Fundacdes de contencéo lateral

ATERRO C/COMPACTA(;AO MANUAL
S/ICONTROLE, MAT. C/AQUISICAO
Aterro Area Substituicéo pav.

FUNDACOES E ESTRUTURAS
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM
TIJOLO CERAMICO FURADO C/
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4

Canteiros
Novas rampas

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE
PEDRA ARGAMASSADA

Fundacdes de contencéo lateral

CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM
AGREGADO ADQUIRIDO

Pilares (12x25)
Sapatas
Vigas (inf.)

ARMADURA DE ACO CA 50/60

FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA
PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X

Pilares (12x25)
Vigas (inf.)
Sapatas

IMPERMEABILIZAGAO C/ EMULSAO
ASFALTICA CONSUMO 2kg/m?

Viga inferior

PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO
FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA
MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm
(1:2:8)

Comprimento
6,00
26,50
12,00

Comprimento
26,50
12,00

Comprimento
238,24
26,50

Comprimento
12,00

Comprimento
0,12
0,65
26,50

Comp.
0,74
26,50
2,60

Comprimento
26,50

Comprimento

x

X X X X

X X X X

\.‘a,% PREFEITURA DE
%2> RERIUTABA

~ &0 a Servigo de Todos!

TOTAL
Total = 1870,93
M3
Largura x  Prof. = Total
4,00 x 030 = 7,20
0,60 x 050 = 7,95
0,60 0,80 5,76
Total = 15,15
M3
Largura x  Prof. = Total
0,20 x 050 = 2,65
0,10 0,80 0,96
Total = 3,61
M3
Area x  Prof. = Total
1125,38 x 050 = 562,69
Total = 562,69
M3
Largura X h = Total
0,20 x 030 = 14,29
0,20 x 050 = 2,65
Total = 16,94
M3
Largura X h = Total
0,40 x 080 = 3,84
Total = 3,84
M3
Largura X h = Total
0,25 x 085 = 0,20
0,65 x 025 = 0,85
0,12 x 015 = 0,48
Total = 1,53
KG
Total = 130,47
M2
Alt. X Quant. = Total
3,80 X 50 = 28,12
0,25 X 2 = 2,65
0,25 X 8 = 1,04
Total = 31,81
M2
Largura X Quant = Total
0,42 X 1,00 = 11,13
Total = 11,13
M2

ura \Wt = otal
Jﬁﬁ L.
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OBRA: REFORMA E URBANIZACAO DO ENTORNO DA ESTACAO FERROVIARIA DE RERIUTABA/CE

LOCAL: AVENIDA 25 DE SETEMBRO, RERIUTABA/CE ()
DATA: 09/02/2024 w PREFEITURA DE
TABELA SEINFRA 028.1 - COM DESONERAGAO E COMPOSICOES PROPRIA ) L) ﬂgoﬁgogjﬁgﬁ
MEMORIA DE CALCULO
ITEM CODIGO DESCRICAO TOTAL
Alv.Elevacao rampas de acesso 26,50 X 0,43 X 1,00 = 11,26
Canteiros 238,24 X 0,20 X 1,00 = 47,65
Total = 58,91
4.2 C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3
Quant Comprimento X Largura X Esp = Total
1 Abertura 1,80 X 0,10 X 0,10 = 0,02
Total = 0,02
5.0 REVESTIMENTOS
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO
5.1 C0776 E AREIA S/IPENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= M2
5mm P/ PAREDE
Face Area 4.1 X Quant = Total
int./ext. Area de alvenaria (item 4.1) 58,91 X 2,00 117,82
int. WC 18,27 x 1,00 18,27
int./ext. Recuperacdo de reboco existente 12,00 X 1,00 12,00
Total = 148,09
EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E
52 cl221 AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4 M2
Face Perimetro X Altura X Quant = Total
int. WC 6,30 X 2,90 x 1,00 18,27
Total = 18,27
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E
53 €3028 AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 M2
Item 5.1 menos Item 5.2 Total = 129,82
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/
ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE
54 C4434 44 30cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 P/ M2
PAREDE
Item 5.2 Total = 18,27
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-
55 C1123 FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM M2
CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?)
Igual item anterior Total = 18,27
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO
5.6 C0781 E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:4 P/ M2
TETO
Comprimento X Largura X Quant = Total
Recuperacdo de reboco existente 6,33 X 1,80 X 1,00 = 11,39
WwcC 2,10 X 1,05 X 1,00 2,21
Total = 13,60
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM
5.7 C2113 PASTA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:4 M2
ESP=5 mm P/ TETO
Igual ao item anterior Total = 13,60
6.0 PISOS
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO
6.1 Cl611 ESP.= 5CM M2
Pisos Comprimento X Largura X Quant = Total
Passeio Al 74,50 X 6,10 X 1,00 = 454,45
Passeio A2 (acrescimo playgroud) 17,95 X 2,30 X 1,00 = 41,29
Entorno da estagao 30,78 X 2,95 X 1,00 = 90,80
Rampas 01 11,50 X 1,50 X 1,00 = 17,25
Rampas 02 14,00 X 1,50 X 1,00 = 21,00
Rampas 03 14,30 X 1,30 X 1,00 = 18,59
Estacdo S01 6,20 X 3,35 X 1,00 = 20,77
Estacao S02 4,20 X 6,33 X 1,00 = 23,89
Depdsito 1,80 X 6,33 X 1,00 = 11,39
wcC 2,10 X 1,05 x 1,00 = 2,21
Area x/ Quqrzc I~ = Total
Tl Noiaon W (QO/VM
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OBRA: REFORMA E URBANIZACAO DO ENTORNO DA ESTACAO FERROVIARIA DE RERIUTABA/CE

LOCAL: AVENIDA 25 DE SETEMBRO, RERIUTABA/CE ° e
DATA: 09/02/2024 \"hf‘
TABELA SEINFRA 028.1 - COM DESONERACAO E COMPOSICOES PROPRIA ) Lo g

MEMORIA DE CALCULO

ITEM CODIGO DESCRICAO
.- Area dos canteiros.

PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.=
12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)
Item 6.1 menos item 6.3

6.2 C1919

REGULARIZAGAO DE BASE C/
6.3 C2179 ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/
PENEIRAR, TRACO 1:4 - ESP= 3cm
wcC

CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/
6.4 C4437 ARG. CIMENTO E AREIA ATE 30x30cm
(900 cm?) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO
Igual item anterior

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-
FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM

6.5 C1123 CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?)
E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)
Igual item anterior
7.0 INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
7.1 LOUCAS E ACESSORIOS
BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA
7.1.1 C0348 ACOPLADA

LAVATORIO DE LOUGA BRANCA

712 cle18 C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSORIOS

Demais lavatérios
7.1.3 C1792 MICTORIO DE LOUCA BRANCA

PIA DE ACO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1
.14 1903 CUBA E ACESSORIOS

7.1.5 C4671 SABONETEIRA METALICA

PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO
716 1996 (INSTALADO)

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM,
7.1.7 C4835 COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM
MOLDURA

7.1.8 C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)

TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA
.19 Cc2504 LONGA P/PIA

7.1.10 C4000 TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA

7.2 HIDRAULICAS
CAIXA D’AGUA EM FYBERGLASS - CAP.

7.2.1 C3442 1000L

7.2.2 C2497 TORNEIRA DE BOIA D= 20mm (3/4")

PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E

7.2.3 C1948 EXECUCAO

102,40 X 1,00
Largura X Altura
0,45 X 0,65

Felipe Kaian Araujo Lima
ENGENHEIRC CIVIL
CREA-0616222874
CPF:053.801.593-46

RO Y
ﬂsoﬁéogervigo de Todos!
TOTAL

= 102,40
Total = 599,23
M2

= 597,02
Total = 597,02
M2

= 2,21
Total = 2,21
M2

= 2,21
Total = 2,21
M2

Total = 2,21
UN

Total = 1,00
UN

Total = 1,00
UN

Total = 1,00
UN

Total = 1,00
UN

Total = 1,00
UN

Total = 1,00
M2

Quant = Total
1,00 0,29
Total = 0,29
UN

Total = 1,00
UN

Total = 1,00
UN

Total = 3,00
UN

Total = 2,00
UN

Total = 2,00
PT

= 9,00



OBRA: REFORMA E URBANIZAGAO DO ENTORNO DA ESTAGAO FERROVIARIA DE RERIUTABA/CE

LOCAL: AVENIDA 25 DE SETEMBRO, RERIUTABA/CE oo

DATA: 09/02/2024 W; PREFEITURA DE
(2

TABELA SEINFRA 028.1 - COM DESONERAGAO E COMPOSICOES PROPRIA ) ﬂgoﬁgogjﬁgﬁ
MEMORIA DE CALCULO
ITEM CODIGO DESCRICAO TOTAL
7.3 SANITARIAS
PONTO SANITARIO, MATERIAL E
731 C1950 LoccicAo PT
Total = 6,00

SIFAO DE PVC RIGIDO D= 2"
732 C2272 (INSTALADO) UN

Total = 3,00
7.4 FOSSA E SUMIDOURO
FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM
7.4 C2832 ALVENARIA UN
Total = 1,00
8.0 INSTALACOES ELETRICAS
PONTO ELETRICO, MATERIAL E
8.1 C1947 EXECUCAO PT
Total = 55,00
QUADRO P/ MEDICAO EM POSTE DE
8.2 C2090 CONCRETO UN
Total = 1,00
QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE LUZ
8.3 Cc2067 EMBUTIR ATE 12 DIVISOES UN
Total = 1,00

POSTE METALICO DECORATIVO CONICO
8.4 C3626 RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 UN
LUMINARIAS DECORATIVAS

Total = 10,00
BALIZADOR, CORPO DE ALUMINIO
85 c4801 INJETADO, BORRACHA DE VEDACAO, UN
Total = 20,00
LAMPADA 45W-6.6A, BASE MEDIUM
8.6 C3919 PREFOCUS UN
Total = 7,00
LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU
8.7 C1766 40W (SUBSTITUICAO) UN
Total = 8,00
LUMINARIA DE ADVERTENCIA -
8.8 €1653 INTERNA/EXTERNA UN
Total = 2,00

ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE
8.9 0326 COPPERWELD 3/4"X 2.40M UN

Total = 1,00
PARA-RAIO TIPO FRANKLIN C/
8.10 C4208 SINALIZADOR (FORNECIMENTO E UN
MONTAGEM)
Total = 1,00
9.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS
9.1 C0363 BANDEIROLA EM MADEIRA M2
Comprimento X Altura X Quant = Total
Bandeirolas J1 e P1 (140x55) 1,40 X 0,55 x 7,00 = 5,39
Bandeirolas J2 (120x55) 1,20 X 0,55 x 2,00 = 1,32
Total = 6,71
PORTA/JANELA TIPO FICHA EMBUTIDA
9.2 €1993 (S/IACESSORIOS) M2
Comprimento/1 Xy Altura X~Quagnt = Total

Felipe Kaian Araujo Lima
ENGENHEIRQ CIVIL
CREA-0616222874
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OBRA: REFORMA E URBANIZACAO DO ENTORNO DA ESTACAO FERROVIARIA DE RERIUTABA/CE
LOCAL: AVENIDA 25 DE SETEMBRO, RERIUTABA/CE

DATA: 09/02/2024
TABELA SEINFRA 028.1 - COM DESONERACAO E COMPOSICOES PROPRIA

ITEM

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

10
10.1

10.2

10.3

104

10.5

11
111

Teto

20,77
23,89
11,40

CODIGO

C1408

C1426

C1985

C1987

C3681

C4462

C4460

C4464

C4463

C0387

C1208

m2
m2
m2

MEMORIA DE CALCULO

DESCRICAO
P1(140 x 270)
J1 (140x170)
J2 (120x170)

FORRAMENTO OU BATENTE DE
MADEIRA

P1(140 x 270)
J1 (140x170)
J2 (120x170)

GRADE DE FERRO DE PROTEGAO

P1(140 x 270)
J1 (140x170)
J2 (120x170)

PORTA INTERNA DE CEDRO LISA
COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m
P3 (60x210) - WC

PORTA INTERNA DE CEDRO LISA
COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m

P2 (80x210) - Sala 01
GRADE DE FERRO TUBULAR
C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE
FERRO

Protecao lateral linha férrea
Laterais da plataforma

COBERTURA
TELHA CERAMICA

Fator (1,03)

MADEIRAMENTO P/ TELHA CERAMICA -
(RIPA, CAIBRO, LINHA)

Igual item anterior
EMBOGAMENTO DA ULTIMA FIADA
TELHA CERAMICA

Fator (1,03)

CUMEEIRA TELHA CERAMICA,
EMBOGCADA

BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL

PINTURA
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS
2 DEMAOS C/MASSA DE PVA

Sala 01

Sala 02

Depdsito

Tetos

Descontar vaos (esquadrias)

Ve
1,40 X 2,70 X 4,00
1,40 X 1,70 x 3,00
1,20 X 1,70 x 2,00
Total

Comprimento X Altura X  Quant
8,80 X X 4,00
6,80 X x 3,00
6,60 X x 2,00
Total

Comprimento X Altura X  Quant
1,40 X 3,25 X 4,00
1,40 X 2,25 x 3,00
1,20 X 2,25 x 2,00
Total
Total

Total

Comprimento X Altura X  Quant
78,40 X 2,00 x 1,00
6,00 X 2,00 x 1,00
Total

Comprimento X Largura x  Fator
13,00 X 11,70 x 1,03
Total

Total

Comprimento Largura x  Fator
13,00 x 1,03
Total

Comprimento Largura x  Fator
11,70 X 1,00

Total

Comprimento Largura x  Fator
11,70 X 2,00

Total

Perimetro X Altura X Quant
19,10 X 4,30 X 1,00
21,06 X 4,30 X 1,00
16,26 X 4,30 X 1,00

%ﬁﬁ }<cwa/\/\ C 95)3}\%
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\o‘&fl PREFEITURA DE
%2> RERIUTABA

enovacédo a Servico de Todos!

TOTAL
15,12
7,14
4,08
26,34

M

Total
35,20
20,40
13,20
68,80
M2
Total
18,20
9,45
5,40
33,05

UN

1,00
1,00

UN
1,00

M2

Total
156,80
12,00
168,80

M2
Total
156,66
156,66

M2
156,66
M

Total
13,39
13,39

M

Total
11,70
11,70
M
Total
23,40
23,40

M2

Total
82,13
90,56
69,92
56,06
37,67
336,34



OBRA: REFORMA E URBANIZACAO DO ENTORNO DA ESTACAO FERROVIARIA DE RERIUTABA/CE
LOCAL: AVENIDA 25 DE SETEMBRO, RERIUTABA/CE
DATA: 09/02/2024

TABELA SEINFRA 028.1 - COM DESONERACAO E COMPOSICOES PROPRIA

ITEM
11.2

11.3

11.4

11.5

Fator:
Fator:
Fator:
Fator:
Fator:
Fator:

11.6

11.7

11.8

11.9

CODIGO
Cc1617

C1207

C1616

C1206

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

C1280

C1279

C3220

C3236

\?.v.‘ PREFEITURA DE
%2 RERIUTABA

MEMORIA DE CALCULO

DESCRICAO
LATEX TRES DEMAOS EM PAREDES
INTERNAS S/IMASSA
Area de emassamento (Item 12.1)
Tetos

EMASSAMENTO DE PAREDES
EXTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA
ACRILICA

Perimetro externo

Cumeeiras laterais

Descontar vaos (esquadrias)

Laterais, Rampas e Canteiros (Item 4.1)

LAITLA I NELO YLIVIAUO LIVI FANLUYLEO
FV/TERRIAC OCINAACCOA

Area de emassamento (Item 12.1)

EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE
MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2
DEMAOS

P1 (1,40x3,25 c/ bandeirola)
P2 (0,80x2,10 s/ bandeirola)
P3 (0,60x2,10 s/ bandeirola)
J1 (1,40x2,35 c/ bandeirola)
J2 (1,20x2,35 c/ bandeirola)

Madeira Caramachéo

ESMALTE DUAS DEMAOS EM
ESQUADRIAS DE MADEIRA
Igual item anterior

ESMALTE DUAS DEMAOS EM
ESQUADRIAS DE FERRO
Grades (Item 9.4)
Grade de protecdo lateral (Item 9.7)

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA
REFLETIVA/RESINA ACRILICA

Marcacao do estacionamento (Carros)
Marcacao do estacionamento (Motos)

SIMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA
ACRILICA
Cadeirantes
Idosos
Faixa reserva de espago

Y enovacédo a Servico de Todos!

TOTAL

M2

= 336,34

= 599,23

Total = 935,57

M2

Perimetro X Altura X Quant = Total
36,56 X 5,45 X 1,00 = 199,25
7,20 X 1,40 X 1,00 = 10,08
= 33,05

= 58,91

Total = 235,19

M2

= 235,19

Total = 235,19

M2

Comprimento X Altura X Quant = Total
1,40 X 3,35 x 4,00 = 46,90
0,80 X 2,10 x 1,00 = 4,20
0,60 X 2,10 x 1,00 = 3,15
1,40 X 2,35 x 3,00 = 24,68
1,20 X 2,35 x 2,00 = 14,10
45,27 X 0,20 x 4,00 = 90,54
Total = 183,57

M2

Total = 183,57

M2

= 33,05

= 168,80

Total = 201,85

M2

Comprimento X Largura X Quant = Total
5,00 0,10 4,00 = 2,00
2,00 0,10 15,00 = 3,00
Total = 5,00

M2

1,70 1,70 = 2,89
1,70 1,70 = 2,89
10,00 1,00 = 10,00
Total = 15,78

ot Koo C b
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OBRA: REFORMA E URBANIZACAO DO ENTORNO DA ESTACAO FERROVIARIA DE RERIUTABA/CE
LOCAL: AVENIDA 25 DE SETEMBRO, RERIUTABA/CE
DATA: 09/02/2024
TABELA SEINFRA 028.1 - COM DESONERACAO E COMPOSICOES PROPRIA

ITEM
12
12.1

12.2

12.3

i3
131

13.2

13.3

134

13.5

13.6

13.7

CODIGO

C2864

C3782

C0365

C3440

C3016

C1863

C0230

C0113

C3061

C1453

MEMORIA DE CALCULO

DESCRICAO
PAVIMENTACAO
LASTRO DE PO DE PEDRA

Area de substituicdo de pavimentag&o.
(Iltem 1.10)

PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO E
INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0
cm (35 MPa) P/ TRAFEGO PESADO
Area de substituicdo de pavimentag&o.
(Iltem 1.10)
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO
MOLDADO NO LOCAL

Banqueta/meio fio
meio fio rebaixado c/ banqueta

PAISAGISMO
BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRAO
Metragem dos bancos

PEITORIL DE MARMORITE
Bancos sem encosto

PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/
ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL
HIDRATADA E AREIA

Bancos sem encosto

ARVORES ORNAMENTAIS EM
GERAL.INCLUSIVE CONSERVACAO

Canteiro 01
Canteiro 02
Canteiro 03
Canteiro 04
Canteiro 05

ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL
INCLUSIVE CONSERVAGAO P/ 60 DIAS

Vasos
ARVORE C/ TUTOR E ADUBO

Carnaubas - Jardim central
Aroreira - Jardins externos
Palmeira fenix - Jardins caramachéo

HERBACEAS ORNAMENTAIS EM

Jardim central
Jardins externos 01
Jardins externos 02
Jardins externos 03
Jardins externos 04
Jardins externos 05

Comprimento
86,40
49,40

96,25

Comprimento
96,25

Comprimento
96,25

Comprimento
3,75
2,70
3,72
3,75
4,20

Comprimento
1,00

Comprimento
13,70
14,40

6,15
9,70
8,10
4,50

X X X X X X

x

N

Area

1125,38

Largura
0,60

Largura
0,50

Largura
2,05
1,32
1,00
2,00
2,00

Largura
1,00

Largura
1,15
0,70
0,70
0,50
0,30
0,90

X

X X X X X X

X X X X X X X

PREFEITURA DE
RERIUTABA
A Renovagéo a Servico de Todos!
TOTAL
M3
X zspessura
0,03 = 33,76
Total = 33,76
M2
Total = 1125,38
M
= Total
= 86,40
= 49,40
Total = 135,80
M
= 96,25
Total = 96,25
M2
Quant = Total
1,00 = 57,75
Total = 57,75
M2
Quant = Total
2,00 = 48,13
Total = 48,13
M2
Quant = Total
1,00 = 7,69
1,00 = 3,56
2,00 = 7,44
1,00 = 7,50
2,00 = 16,80
Total = 42,99
M2
Quant = Total
8,00 = 8,00
Total = 8,00
UN
Quant = Total
3,00 = 3,00
5,00 = 5,00
4,00 = 4,00
Total = 12,00
M2
Quant = Total
1,00 = 15,76
1,00 = 10,08
1,00 = 4,31
1,00 = 4,85
1,00 = 2,43
1,00 = 4,05
Total = 15,76

Felipe Kaian Aratjo Lima
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OBRA: REFORMA E URBANIZACAO DO ENTORNO DA ESTACAO FERROVIARIA DE RERIUTABA/CE

LOCAL: AVENIDA 25 DE SETEMBRO, RERIUTABA/CE ° e
. ° PREFEITURA DE
DATA: 09/02/2024 ABA
TABELA SEINFRA 028.1 - COM DESONERAGAO E COMPOSICOES PROPRIA L) !‘RERl uT

enovacédo a Servico de Todos!

Ve

MEMORIA DE CALCULO
ITEM CODIGO DESCRICAO TOTAL

Estacionamento / Marcagao
FAIXA.HORIZONTAL/TINTA

138 3220 REFLETIVA/RESINA ACRILICA M2
Comprimento X Largura X Quant = Total
Marcacgao do estacionamento (Carros) 5,00 0,10 12,00 = 6,00
Marcacao do estacionamento (Motos) 2,00 0,10 15,00 = 3,00
Total = 9,00
SIMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA
13.9 C3236 ACRILICA M2
Comprimento X Largura X Quant = Total
Marcacgao do estacionamento (Carros) 1,70 1,70 2,00 = 5,78
Total = 5,78
13.10 COMPO01 VASOS DECORATIVOS P/ BANCOS UN.
Quant = Total
18,00 = 18,00
Total = 18,00
13.11 COMP02 MESA TABULEIRO UN.
Quant = Total
3,00 = 3,00
Total = 3,00
14 CARAMANCHAO DE MADEIRA NOS CANTEIROS
PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1a.
141 €522 QUALIDADE 20cmX20cm M
Altura + Fundacéo X Quant. x Canteiros = Total
Nos 04 (quatro) canteiros 3,00 X 3,00 x 4,00 = 36,00
Total = 36,00
14.2 C2678 VIGA DE MADEIRA MACICA 6" X 3" M
Comprimento X Quant. x Canteiros = Total
Serdo 05 (cinco) vigas em cada canteiro 2,80 X 5,00 x 4,00 = 18,00
Total = 18,00
VERNIZ 3 DEMAOS EM ESQUADRIAS DE
14.3 C2667 MADEIRA M2
Altura e Comprimento  x Perimetro X Quant. = Total
2,80 X 0,80 X 20,00 = 44,80
2,45 X 0,36 x 12,00 = 10,58
Total = 55,38
14 SERVICOS FINAIS
141 C1628 LIMPEZA GERAL M2
Comprimento X Largura X Quant = Total
82,42 22,70 1,00 = 1870,93
Total = 1870,93

Mo oo C
gl l‘<cu(na/\/\ L . dodna
Felipe Kaian Araujo Lima
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-0616222874
CPF.053.801.593-46
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PREFEITURA DE
RERIUTABA

V. A Renovagao a Servico de Todos!

OBRA: REFORMA E URBANIZAGAO DO ENTORNO DA ESTAGAO FERROVIARIA DE RERIUTABA/CE
LOCAL: AVENIDA 25 DE SETEMBRO, RERIUTABA/CE
DATA: 09/02/2024

Composicdes Proprias - Custo Unitario

COMP01 VASO DECORATIVO PARA BANCOS
Preco Adotado: 262,03

Caddigo

12543
12391
11227

10044

11672
10109
10805

10441
10280

Preco Adotado: 755,14

Cddigo

12543
12391
10041
10498
10040
10121
10045
12395

10109
10805
10280
10527

10537
C0217

c4714
C1613

Unid: M2
Descricao Unidade Coeficiente Preco Total
MAO DE OBRA
SERVENTE H 1,50 18,46 27,69
PEDREIRO H 1,50 24,16 36,24
GRANITEIRO/MAMORISTA H 2,00 24,16 48,32
AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA H 2,00 19,10 38,2
TOTAL MAO DE OBRA 150,45
MATERIAIS
GRANILITE, MARMORITE M2 0,42 146,75 61,635
AREIA MEDIA M3 0,1685 67,5 11,37375
CIMENTO PORTLAND KG 25,048 0,56 14,02688
CAL HIDRATADA KG 14,02 1,1 15,422
BRITA M3 0,0908 100,50 9,1254
TOTAL MATERIAIS ~ 111,58303
Total Simples 262,03303
Encargos  INCLUSOS
BDI 0
TOTAL GERAL 262,03
COMP02 MESA DE TABULEIRO
Unid: M2
Descricao Unidade Coeficiente Preco Total
MAO DE OBRA
SERVENTE H 1,50 18,46 27,69
PEDREIRO H 1,50 24,16 36,24
AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 0,80 19,1 15,28
CARPINTEIRO H 0,80 24,16 19,328
AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 1,20 19,1 22,92
ARMADOR/FERREIRO H 1,20 24,16 28,99
AJUDANTE DE PINTOR H 0,80 19,1 15,28
PINTOR H 0,80 24,16 19,33
TOTAL MAO DE OBRA 185,06
MATERIAIS

AREIA MEDIA M3 0,1974 67,5 13,3245
CIMENTO PORTLAND KG 139,59 0,56 78,1704
BRITA M3 0,1974 100,50 19,8387
CHAPA COMPENSADO RESINADO 6MM (1.10 X 2.20M) M2 1,70 21,70 36,890
CHAPA DE AGO GALVANIZADA ESP. 0.3MM M2 3,96 39,03 154,5588
ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG 9,25 12,09 111,8325

PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA A OLEO EM
CONCRETO ] M2 0,25 88,43 22,1075
LATEX ACRILICO 2 DEMAOS EM TELHAS DE M2 5,41 24,65 133,3565
""""""""""" TOTAL MATERIAIS 570,0789
Total Simples 755,1369
Encargos INCLUSOS
BDI 0
4 / \/ TOTAL GERAL | 755,14
ol oo AN

Felipe Kaian Araujo Lima

ENGENHEIRQO CIVIL
CREA-0616222874
CPF:053.801.593-46



e PREFEITURA DE
%7 RERIUTABA

p A Renovacgao a Servigo de Todos!

OBRA: REFORMA E URBANIZACAO DO ENTORNO DA ESTACAO FERROVIARIA DE
RERIUTABA/CE
LOCAL: AVENIDA 25 DE SETEMBRO, RERIUTABA/CE

DATA: 09/02/2024
TABELA SEINFRA 028.1 - COM DESONERACAOQ E COMPOSICOES PROPRIA

COMPOSICAO DE BDI
coD DESCRIGAO %
Despesas Indiretas
AC Administragdo central 3,00
DF Despesas financeiras 1,23
R Riscos 1,27
Beneficio
S+G Garantia/seguros 0,80
L Lucro 6,16
| Impostos 11,15
PIS 0,65
COFINS 3,00
ISS 3,00
CPRB ( 4,5%, Apenas quando tiver desoneragéo INSS) 4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS 11,15
| BDI = | 27,08%|

4‘”‘ \‘<c' A JO
el oA L . dodnn
Felipe Kaian Araujo Lima
ENGENHEIRQ CIVIL
CREA-0616222874
CPF:053.801.593-46



PREFEITURA DE
IUTABA

A Renovacao a Servico de Todos!

OBRA: REFORMA E URBANIZAGAO DO ENTORNO DA ESTAGAO FERROVIARIA
DE RERIUTABA/CE

LOCAL: AVENIDA 25 DE SETEMBRO, RERIUTABA/CE

DATA: 09/02/2024

TABELA SEINFRA 028.1 - COM DESONERAGAO E COMPOSICOES PROPRIA

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

(GOVERNO po
EsTADO po CEARA

Secretaria da Infraestrutura

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 028.1 (DESONERADA) E

028 (ONERADA)
] . TABELA 028.1 TABELA 028
CoDIGO DESCRICAO HORISTAS | MENSALISTAS [ HORISTAS [MENSALISTAS
% % % %
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 16,80 16,80 36,80 36,80
A1 [iNss 0,00 0,00 20,00 20,00
A2 [sEsi 1,50 1,50 1,50 1,50
A3 [SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00
A4 |INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20
A5 |SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60
A6 |SALARIO EDUCAGAO 2,50 2,50 2,50 2,50
A7 |SEGURO DE ACIDENTES 3,00 3,00 3,00 3,00
A8 |FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00
B ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDENCIA 48,36 19,04
DEA
B1 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 17,85 0,00
B2 FERIADOS 3,71 0,00
B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,87 0,66
B4 13° SALARIO 11,03 8,33
B5 LICENCA PATERNIDADE 0,07 0,05
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,74 0,56
B7 DIAS DE CHUVAS 1,59 0,00
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,08
B9 FERIAS GOZADAS 12,35 9,33
B10 |SALARIO MATERNIDADE 0,04 0,03
c ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDENCIA 10,70 8,09
DE A
C1 AVISO PREVIO INDENIZADO 5,52 417
Cc2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,13 0,10
C3 FERIAS INDENIZADAS 1,72 1,30
DEPOSITO DE RECISAO S/ JUSTA
C4 CAUSA 2,87 2,17
C5 INDENIZAQ;S‘O ADICIONAL 0,46 0,35

REINCIDENCIAS DE UM GRUPO
D |soere 0 ouTRO 8,58 3,55

REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE
D1 GRUPO B 8,12 3,20

REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE
AVISO PREVIO TRABALHADO E

D2 |REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE 0.46 0.35
AVISO PREVIO INDENIZADO
TOTAL (A+B+C+D) | 84,44 ] 47,48 |

Horista = 84,44% / /) o

Mensalista = 47,48% p{w 0 }(,cu,(/\/\/\ . AJOA/VV‘A-\

A+B+C+D Felipe Kaian Araujo Lima
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-0616222874
CPF:053.801.593-46
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PLANTA DE MOBILIARIO

ESCALA - 1:200

ol

QUADRO DE AREAS

AREA DO TERRENO

1870,492 m?

AREA CONSTRUIDA PRACA

596,85m?

AREA CONSTRUIDA ESTACIONAMENTO

1.160,88m?

AREA VERDE

102,71 m?

QUADRO DE ESPECIFICACOES

O PISO

1- PEDRA CARIRI.

2- BLOCO INTERTRAVADO.

A TETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

Felipe Kaian Araujo Lima
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-0616222874
CPF:053.801.593-46

ISS PROJETO

REVISAO

DESCRICAO

DATA VISTO

OBRA/SERVICO:

ESTAGCAO FERROVIARIA DE RERIUTABA

ENDERECO:

RERIUTABA/CE, AV. 25 DE SETEMBRO

TiTULO:

PLANTA HUMANIZADA E PLANTA DE MOBILIARIO.

&

PATRICIA PONTES
ARQUITETURA | DESIGN

PROPRIETARIO:

Nome da empresa

PROJETO/EXECUCAO:

PATRICIA MESQUITA PONTES

PRANCHA N¢:

ARQ

1

BSCALA 1~ INDIGABA 5
HgITD.AD'E: METROS Operagao ARQ - 0
CAU: OPERACAO DESENHO REVISAO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
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ENGENHEIRO CIVIL
CREA-0616222874
CPF:053.801.593-46

ISS PROJETO

REVISAO DESCRIGAO DATA VISTO
OBRA/SERVICO:

ESTAQAO FERROVIARIA DE RERIUTABA
FNDERECO: RERIUTABA/CE, AV. 25 DE SETEMBRO
TITULO:

PLANTA DE BANCOS E PLANTA DE CONSTRUGAO, DETALHE BANCO E DETALHE VASO.

PATRICIA PONTES
ARQUITETURA I DESIGN

PROPRIETARIO:

Nome da empresa

PROJETO/EXECUCAO:

PATRICIA MESQUITA PONTES

PRANCHA N¢:

ARQ

2

ESCATA ] NDiCABA 5
gngpAD'E: METROS Operagao ARQ - 0
CAU: OPERAGAO DESENHO REVISAO
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LEGENDA

VEGETAGCAO

NOME

QTDE

ARVORE
AROEIRA
(schinus
terebinthifolius)

26

PALMEIRA
CARNAUBA
(copernicia
prunifera)

PALMEIRA
FENIX
(phoenix
roebelenii)

ARBUSTO CAPIM
PALMEIRA
(curculigo
capitulata)

14

TREPADEIRA
PRIMAVERA
(bounganvillea)

GRAMA BATATAIS
PALMEIRA
(paspalum

notatum fluegge)

102,71 m?

TRAPOEBA ROXA
(pallida purptrea)

102,71 m?

PEDRA CARIRI

596,85m?

OBS".TODOS OS CANTEIROS COM GRAMA E TRAPOEBA ROXA
OBS% TODOS OS CARAMANCHAO COM BOUNGANVILLEA.

OBS* PAGINAGAO DO PISO COM PEDRA CARIRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

Felipe Kaian Araujo Lima
ENGENHEIRC CIVIL
CREA-0616222874
CPF:.053.801.593-46

ISS PROJETO

REVISAO DESCRICAO DATA | VISTO
OBRA/SERVICO: )
ESTACAO FERROVIARIA DE RERIUTABA
ENDERECO:
¢ RERIUTABA/CE, AV. 25 DE SETEMBRO
TiTuLe: PLANTA DE PAGINAQAO DE PISO E PLANTA DE PLANTIO.
PROPRIETARIO: PRANCHA N¢;

PATRICIA PONTES
ARQUITETURA I DESIGN

Nome da empresa

PROJETO/EXECUCAO:

PATRICIA MESQUITA PONTES

ARQ

3

Operacéao

ARQ -

0

DATA: julho 4, 2023
ESCALA: INDICADA
UNIDADE: METROS
RRT:

CAU:

OPERACAO

DESENHO

REVISAO
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REVISAO DESCRIGAO DATA VISTO

OBRA/SERVIGO: )
ESTACAO FERROVIARIA DE RERIUTABA

ENDERECO:
¢ RERIUTABA/CE, AV. 25 DE SETEMBRO
TITULO: LUMINOTECNICO
PROPRIETARIO: PRANCHA Ne:
) Nome da empresa ARQ
,deATRICIA PONTES
prauiTETIRAPEISY - PROJETO/EXECUGAO:
PATRICIA MESQUITA PONTES I

B AT DGR 5
UNlpADé: METROS Operagao ARQ - 0
3232 OPERACAO DESENHO REVISAO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

Felipe Kaian Araujo Lima
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-0616222874
CPF:053.801.593-46

ISS PROJETO

REVISAO DESCRIGAO

DATA VISTO

OBRA/SERVICO:

ESTAGCAO FERROVIARIA DE RERIUTABA

ENDERECO:

RERIUTABA/CE, AV. 25 DE SETEMBRO

TiTULO:

CORTE AA, CORTE BB, CORTE CC E IMAGENS DE REFERENCIA.

PROPRIETARIO:

PRANCHA N¢:

PATRICIA PONTES

Nome da empresa

ARQ

Pd" " |PROJETO/EXECUCAO:

PATRICIA MESQUITA PONTES 5
B AT DGR 5
UNIDADE: METROS Operac;ao ARQ - 0

RRT:

CAU: OPERACAO

DESENHO REVISAO
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Felipe Kaian Araujo Lima
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-0616222874
CPF:053.801.593-46
E REVISAO DESCRIGAO DATA VISTO
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HRQUITETURATDESISN 1 PROJETO/EXECUGAO: 6
PATRICIA MESQUITA PONTES
B AT DGR 5
UNIDADE: METROS Operac;ao ARQ - 0

A OPERACAO DESENHO REVISAO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

Felipe Kaian Araujo Lima
ENGENHEIRQ CIVIL
CREA-0616222874
CPF:053.801.593-46

ISS PROJETO

REVISAO

DESCRICAO

DATA VISTO

OBRA/SERVICO:

ESTAQAO FERROVIARIA DE RERIUTABA
SNDERECO: RERIUTABA/CE, AV. 25 DE SETEMBRO
TiTULO:

DETALHAMENTO PLAYGROUND.

PATRICIA PONTES
ARQUITETURA I DESIGN

PROPRIETARIO:

Nome da empresa

PROJETO/EXECUCAO:

PATRICIA MESQUITA PONTES

PRANCHA N¢:

ARQ
7

DATA: julho 4, 2023

ESCALA: INDICADA

UNIDADE: METROS

RRT:

Operacéao ARQ -

0

CAU:

OPERACAO DESENHO

REVISAO




BANCO DE CONCRETO
PINTADO NA COR VERMELHO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

Felipe Kaian Araujo Lima

ISS PROJETO

06 VISTA FUNDO POSTE DE LUZ

ESCALA - 1:25

ENGENHEIRC CIVIL
CREA-0616222874
CPF:053.801.593-46

REVISAO DESCRIGAO DATA VISTO
OBRA/SERVICO: )
ESTACAO FERROVIARIA DE RERIUTABA
ENDERECO:
¢ RERIUTABA/CE, AV. 25 DE SETEMBRO
TiTuLo: DETALHAMENTO MESA TABULEIRO E POSTE DE LUZ.
PROPRIETARIO: PRANCHA N¢:

PATRICIA PONTES
ARQUITETURA IDESIGN

ARQ

Nome da empresa

PROJETO/EXECUCAO:

PATRICIA MESQUITA PONTES

DATA:

julho 4, 2023

ESCALA:

INDICADA

UNIDADE:

METROS

Operacao

RRT:

ARQ - 0

CAU:

OPERACAO

DESENHO REVISAO




3. Dados da Obra/Servico

Péagina 1/2

Anotacido de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA C E N° CE2024{136266€8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
INICIAL

1. Responsavel Técnico
FELIPE KAIAN ARAUJO LIMA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0616222874

Registro: 327300CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA CPF/CNPJ: 07.598.667/0001-87
RUA DR OSVALDO HONORIO LEMOS Ne°: 176

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Reriutaba UF: CE CEP: 62260000

Contrato: N&o especificado Celebrado em:

Valor: R$ 15.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Aco Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

AVENIDA 25 DE SETEMBRO N°: 176

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Reriutaba UF: CE CEP: 62260000

Data de Inicio: 01/02/2024 Previsé&o de término: 31/12/2024 Coordenadas Geograficas: -4.139249, -40.580605
Finalidade: Infraestrutura Codigo: N&o Especificado

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA CPF/CNPJ: 07.598.667/0001-87

4. Atividade Técnica
14 - Elaboracéo Quantidade Unidade

80 - Projeto > PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > EQUIPAMENTOS, 1,00 un
ACESSORIOS E MOBILIARIOS URBANOS > DE IMPLANTAGAO DE ELEMENTO URBANISTICO >
#10.10.2.2 - DE MOBILIARIO URBANO

80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE REFORMA DE EDIFICAGAO > #1.1.2.1 - 1,00 un
DE ALVENARIA
35 - Elaboragéo de orcamento > PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > 1,00 un

EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E MOBILIARIOS URBANOS > DE IMPLANTAGAO DE
ELEMENTO URBANISTICO > #10.10.2.2 - DE MOBILIARIO URBANO

35 - Elaboragio de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE REFORMA DE 1,00 un
EDIFICAGAO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA

18 - Fiscalizacéo Quantidade Unidade
60 - Fiscalizagdo de obra > PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > 1,00 un

EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E MOBILIARIOS URBANOS > DE IMPLANTAGAO DE
ELEMENTO URBANISTICO > #10.10.2.2 - DE MOBILIARIO URBANO

60 - Fiscalizagdo de obra > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE REFORMA DE 1,00 un
EDIFICAGAO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA

Apos a conclusédo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observacoes

ART DE PROJETO, ORGAMENTO E FISCALIZAGAO DOS SERVICOS DE REFORMA E URBANIZAGAO DO ENTORNO DA ESTAGCAO
FERROVIARIA DE RERIUTABA.

6. DeclaragGes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacéo especifica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAO OPTANTE

il
JANH

i VL A LA ( 1 e
8. Assinaturas VM AALLAY LA 4. AN
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima FELIPE KAIAN ARAUJO LIMA - CPF: 053.801.593-46
, de de
Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA - CNPJ: 07.598.667/0001-87

9. Informacdes

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: bw5wZ
Impresso em: 02/04/2024 as 22:54:24 por: , ip: 191.7.195.244

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br - C REA- c
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804 O Rmoma ot

e Agronomia do Ceara
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g Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA C E N° CE20241362668

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
INICIAL

* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.
* O comprovante de pagamento devera ser apensado para comprovacéo de quitacdo

10. Valor
Valor da ART: R$ 99,64 Registrada em: 09/02/2024 Valor pago: R$ 99,64 Nosso Numero: 8216749957

/ \/ ~ b
Sk I<G\4/()\/\/\ L . s0dnn
Felipe Kaian Araujo Lima
ENGENHEIROC CIVIL
CREA-0616222874
CPF:053.801.593-46

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: bw5wZ
Impresso em: 02/04/2024 as 22:54:24 por: , ip: 191.7.195.244

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br - C REA- c
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804 O Rmoma ot

e Agronomia do Ceara



PREFEITURA DE

SECRETARlA DE ] i AL
Pt RERIUTABA G servi¢

INFRAESTRUTURA 5o/

_ ANEXO II j
DOCUMENTACAO EXIGIDA PARA HABILITACAO

9.15. Exigéncias quanto a HABILITAGCAO JURIDICA:

9.15.1. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.15.2. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da
Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara
condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-
e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.15.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal -
SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus
administradores;

9.15.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagao
de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na
Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrucdo
Normativa DREI/ME n.% 77, de 18 de margo de 2020.

9.15.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro
Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

9.15.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou
empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da
sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao
no Registro onde tem sede a matriz

9.15.7. Sociedade cooperativa: ata de fundagdao e estatuto social,
com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede,
além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.15.8. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de
todas as alteracdes ou da consolidacao respectiva.

9.16. Exigéncias quanto a regularidade FISCAL, SOCIAL E

TRABALHISTA:

9.16.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.16.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,

mediante apresentacdo de certiddao expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.16.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (FGTS);
9.16.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica

do Trabalho, mediante a apresentacao de certidao negativa ou positiva com efeito

Prefeitura Municipal De Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87
R. Osvaldo Honério Lemos, 176 — Centro CEP: 62.260-000 - Reriutaba - CE


https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/drei/legislacao/arquivos/legislacoes-federais/indrei772020.pdf
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de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.16.5. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual
relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

9.16.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.16.6.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos
Estadual relacionados ao objeto contratual, deverad comprovar tal condigdo
mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.16.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio
ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.16.7.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos
Estadual relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicdo
mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.17. Exigéncias quanto a qualificagio ECONOMICO-FINANCEIRA

9.17.1. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da
sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);
9.17.2. Balango patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e

demais demonstragGes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, ja exigiveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisorios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3
(trés) meses da data de apresentacao da proposta.

9.17.2.1. Serdo considerados como na forma da Lei, o Balanco
Patrimonial e Demonstracdes Contabeis assim apresentados:

a) Sociedades empresariais em geral: registrados ou autenticados na
Junta Comercial da sede ou domicilio da Licitante.

b) Sociedades empresarias, especificamente no caso de sociedades
anonima s regidas pela Llei n°. 6.404/76: registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante;
ou publicados na imprensa oficial da Unido, ou do Estado, ou do
Distrito Federal conforme o lugar em que esteja situada a sede da
companhia; ou, ainda, em jornal de grande circulacao editado na
localidade em que estad a sede da companhia.

c) Sociedades simples: registrados no Registro Civil das Pessoas
juridicas do local de sua sede; caso a sociedade simples adote um
dos tipos de sociedade empresaria, devera sujeitar-se as normas
fixadas para as sociedades empresarias, inclusive quanto ao registro
na Junta Comercial.

d) Empresas constituidas a menos de um ano: deverdo apresentar
demonstrativo do Balanco de Abertura, devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial do domicilio da Licitante,
devidamente registrados na Junta Comercial assinado pelo sécio-
gerente ou diretor e pelo contador ou outro profissional equivalente.

9.17.2.2. A expressao "na forma da lei' serd compreendida de no
minimo: balango patrimonial e demonstracdes contdbeis, registrados na Junta
Comercial ou 6rgao competente acompanhado do termo de autenticacdao do registro
digital.
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9.17.2.3. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo
deverdao atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os
demonstrativos contdbeis pelo balangco de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art.
65, §19).

9.17.2.4. Caso a licitante seja cooperativa, tais documentos deverao ser
acompanhados da ultima auditoria contabil-financeira, conforme dispde o artigo
1129 da Lei Federal n° 5.764/71, ou de uma declaragdao, sob as penas da lei, de
que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.

9.18. Exigéncias quanto a qualificacido TECNICA

9.18.1. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional
competente (CREA ou CAU) abrangente ao objeto licitado, em plena validade.
9.18.2. Comprovacdao da capacidade TECNICO-PROFISSIONAL da

empresa licitante em possuir profissional(is), devidamente registrado(s) no
conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica
por execucdao de obra ou servico de caracteristicas semelhantes as do objeto da
presente licitagao.
9.18.2.1. O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a
comprovacdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, enderego atual da
contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos. )
9.18.2.2. E de bom alvitre que os itens dos atestados que a licitante
pretenda comprovar sua relevancia técnica, sejam destacados com caneta marca
texto no intuito de facilitar a conferéncia de atendimento e evitar possiveis
inabilitacdes por ndo visualizacdo.
9.18.3. Em caso de cooperativas, serd exigida a seguinte
documentagcdo complementar:
9.18.3.1. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos
exigidos para a contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas
de inscricdo e a comprovacao de que estdao domiciliados na localidade da sede da
cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 49, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2° a
6° da Lei n. 5.764, de 1971;
9.18.3.2. A declaracao de regularidade de situacdo do contribuinte
individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
9.18.3.3. A comprovacdo do capital social proporcional ao nimero de
cooperados necessarios a prestacdo do servico;
9.18.3.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;
9.18.3.5. A comprovacao de integragdo das respectivas quotas-partes
por parte dos cooperados que executardao o contrato; e
9.18.3.6. Os seguintes documentos para a comprovagao da
regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundagdo; b) estatuto social com a
ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos
cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocacdo das trés ultimas
assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros de presenca dos cooperados
gue executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunidoes seccionais; e f)
ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da
licitacdo;
9.18.3.7. A Ultima auditoria contdbil-financeira da cooperativa, conforme
dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaragao, sob as penas da lei,
de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgdo fiscalizador.
9.19. Quando permitida a participagdo de consdércio de empresas, a
habilitagdo técnica, quando exigida, serd feita por meio do somatdrio dos
quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo econdmico-
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financeira, quando exigida, sera observado o somatdrio dos valores de cada
consorciado.

9.19.1. Se o0 consércio ndo for formado integralmente por
microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas e o termo de
referéncia exigir requisitos de habilitacdo econdmico-financeira, haverd um
acréscimo de 20% (vinte por cento) para o consércio em relagdo ao valor exigido
para os licitantes individuais.

9.20. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo deverdao ser
digitalizados e apresentados EXCLUSIVAMENTE em campo proprio do sistema,
devendo evidenciar a cépia fidedigna do original.

9.20.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do
preenchimento de requisitos mediante apresentacdao dos documentos originais nao
digitais quando houver duvida em relacdo a integridade do documento digital ou
quando a lei expressamente o exigir.

9.21. A verificacdo pelo Agente de Contratagdo, em sitios eletronicos
oficiais de drgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova,
para fins de habilitagdo.

9.22. A verificagdo da exigéncia dos documentos somente sera feita em
relacdo ao licitante vencedor.

9.22.1. Os documentos relativos a habilitagcdo constante do presente
edital somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao
julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

9.23. Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida
a substituicdo ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de
diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64):

9.23.1. complementacdao de informacbes acerca dos documentos ja
apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a
época da abertura do certame; e

9.23.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds
a data de recebimento das propostas;

9.24. Na analise dos documentos de habilitacdo, o Agente de Contratagdo
poderd sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substdncia dos documentos e sua
validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagdo.

9.25. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo,
o Agente de Contratagdo examinard a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que
atenda ao presente edital.

9.26. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos
de habilitacdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds
concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

9.27. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das
microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas somente serd exigida
para efeito de contratagdo, e ndo como condicao para participacdo na licitagao (art.
420 da Lei Complementar n® 123/2006).
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ANEXO III .
PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS

A Prefeitura Municipal de Reriutaba/CE.
Prezado Agente de Contratacdao Administrativa,

Apresento nossa proposta de precos referente a Dispensa de Licitagdo
Eletronica N°© DLE/01/090824/SIT, que versa sobre a Contratacao de Empresa
Especializada na Area de Engenharia Civil para Prestacdo Servicos de
Reforma e Urbanizagdo do Entorno da Estacao Ferroviaria de Reriutaba/Ce,
Conforme se segue.

Informo inteira submissdo as clausulas e condigbes existentes no Aviso de
Dispensa de Licitacdo Eletronica e Termo de Referéncia, como também aos ditames
das Leis e Decretos que regem este procedimento administrativo.

) VALOR
ITEM DESCRIGAO DO SERVICO PROPOSTO

(R$)

Contratacdo de empresa especializada na area
de engenharia civil para prestacdo servicos de

1 reforma e urbanizacdo do entorno da Estacdo
Ferroviaria de Reriutaba/CE.
Valor global da Proposta: ( )

Validade da Proposta:

Razdo Social:

CNPJ e Inscrigdo Estadual/Municipal:
Endereco Comercial:
Telefone/E-mail:

Banco, Agéncia e n° da Conta:
Nome do Representante:

CPF/RG:

Declaro que os pregos contidos nesta proposta incluem todos os custos e
despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos
incidentes, taxas de administragdo, materiais, servigos, encargos sociais, seguros,
bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais,
fretes e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do
objeto desta Dispensa de Licitagao.

Ha pleno acordo com todas as condicGes estabelecidas neste Aviso e seus
anexos.
Local/data

Identificacdo e Assinatura do Responsavel ou seu Representante Legal
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ANEXO 1V
MINUTA CONTRATUAL

TERMO DE CONTRATO N° __ -/ , QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
RERIUTABA/CE, ATRAVES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE  INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTE, COM (RAZAO SOCIAL DA
CONTRATADA), PARA O FIM QUE A SEGUIR
SE DECLARA.

A Prefeitura do Municipio de Reriutaba/CE, com sede no endereco: Rua Osvaldo
Honoério Lemos, 176 - Centro, CEP: 62.260-000 - Reriutaba - CE, inscrita no
CNPJ/MF n° 07.598.667/0001-87, através da Secretaria Municipal de Infra
estrutura e Transporte, representada, nesse caso, por Ordenador de Despesas,
tendo como Autoridade Competente o Sr. Francisco Wellington Vale Pinto, portador
do CPF n© 330.332.003-97, doravante denominada CONTRATANTE, com (Razao
Social da Contratada), situada no endereco: (descrever endereco completo),
inscrita no CNPJ/MF n.© 00.000.000/0001-00, doravante denominada de
CONTRATADA, nesse ato representada por (nome do representante legal da
contratada), portador(a) do CPF/MF n.°© 000.000.000-00, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, mediante as cldusulas e condicdes a seguir
enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratacdo de Empresa
Especializada na Area de Engenharia Civil para Prestacdo Servicos de
reforma e urbanizacdao do entorno da estacdo Ferroviaria de Reriutaba/Ce,
nas condicbes estabelecidas no Termo de Referéncia.
1.2. S30 anexos a este instrumento e vinculam esta contratacao,
independentemente de transcrigdo:
1.2.1. O Termo de Referéncia que embasou a contratacdo;
1.2.2. O Aviso de Dispensa Eletronica n° DLE/01/090824/SIT e a
Autorizacdao da Contratacao Direta;
1.2.3. A Proposta do Contratado;
1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.3. O regime de execucgdo é o de empreitada por preco global.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 1 (um) ano, contados da data da
sua assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133/2021. O prazo de vigéncia
podera ser prorrogado, mediante termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido
no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do
contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO
CONTRATUAIS

3.0. O regime de execugao contratual, os modelos de gestdo e de execugao,
assim como os prazos e condicdes de conclusao, entrega, observagdo e
recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.
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4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1.N3o sera admitida a subcontratacao do objeto contratual.

. CLAUSULA QUINTA - PRECO, MEDIGCAO E PAGAMENTO

5.1.PRECO

5.1.1. O valor total da contratacao é de R$...c.cuuss (-eeen )-

5.1.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e
indiretas decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes,
taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacao.

5.1.3. O pagamento serd realizado apenas dos servicos efetivamente
fornecidos.

5.2.RECEBIMENTO
5.2.1. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentard a medicdo prévia dos
servigos executados no periodo, por meio de planilha de medicéao.
5.2.1.1. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os
servicos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro,
estiverem executados em sua totalidade.
5.2.1.2. O contratado também apresentara, a cada medicdo, os
documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos
florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.
5.2.2. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até dez dias,
pelo fiscal do contrato, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a ,
da Lei n© 14.133 e Arts. 22, X.
5.2.2.1. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de
comunicacdo de cobranca oriunda do contratado com a comprovacao da
prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.
5.2.2.2. O fiscal do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto
do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo.
5.2.2.3. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal do contrato ird apurar o resultado das avaliagbes da
execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servicos realizados em consonédncia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem
pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato.
5.2.2.4. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a
entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a
entrega do ultimo.
5.2.2.5. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorreces resultantes da execugdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica
medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias
gue possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.
5.2.2.6. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou Unica medigdo
de servigcos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
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possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c¢/c art. 140
da Lei n® 14133, de 2021)

5.2.2.7. O recebimento provisério também ficarad sujeito, quando cabivel,
a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
Instrucdes exigiveis.

5.2.2.8. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando

em desacordo com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e

na proposta, sem prejuizo da aplicacdao das penalidades.

5.2.3. O Termo Detalhado devera conter o registro, a anadlise e a conclusao
acerca das ocorréncias na execucdao do contrato, em relacdo a fiscalizacao
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

5.2.4. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de até dez dias,
contados do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, apos a verificacdo da qualidade e quantidade do servico
e consequente aceitacao mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

5.2.4.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelo
fiscal do contrato, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado,
com mencao ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigagdes, conforme regulamentacdo desse érgao.

5.2.4.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacado

apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a

liguidacdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais

pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;
5.2.4.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos
servicos prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas;
5.2.4.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura,
com o valor exato dimensionado pela fiscalizagao.
5.2.4.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo.

5.2.5. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a
dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da
Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal
no que pertine a parcela incontroversa da execugdao do objeto, para efeito de
liguidagcao e pagamento.

5.2.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo,
pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdao do objeto ou no
instrumento de cobranca.

5.2.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade
civil pela solidez e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugao do contrato.

5.3.LIQUIDACAO

5.3.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra
o prazo de dez dias Uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo,
prorrogaveis por igual periodo, conforme regulamentacdo desse dérgdo.

5.3.2. Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota
fiscal ou instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

5.3.2.1. 0 prazo de validade;
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5.3.2.2. a data da emissao;

5.3.2.3. os dados do contrato e do érgao contratante;

5.3.2.4. o valor a pagar; e

5.3.2.5. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

5.3.3. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente, ou circunstancia que impecga a liquidacdo da despesa, esta
ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apdés a comprovacao da regularizacdo da situagdo, sem
onus ao contratante;

5.3.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovacao da regularidade fiscal.

5.3.5. A Administracdo deverd realizar consulta para: a) verificar a
manutencdo das condicdes de habilitagcdo exigidas no edital; b) identificar
possivel razdo que impeca a participacdo em licitagdo, no ambito do drgdo ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

5.3.6. Constatando-se, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

5.3.7. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada
improcedente, o contratante deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela
fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem
como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de
seus créditos.

5.3.8. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

5.3.9. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado
nao regularize sua situacgao.

5.4.PRAZO DE PAGAMENTO

5.4.1. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados
da finalizacdo da liquidacdo da despesa.

5.4.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado
serao atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento
até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicacdo do indice IPC-A de
corregdo monetaria.

5.5.FORMA DE PAGAMENTO

5.5.1. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito
em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

5.5.2. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como
emitida a ordem bancaria para pagamento.

5.5.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na
legislagao aplicavel.

5.5.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha,
guando houver, serao retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

5.5.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos
da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retengao tributaria quanto
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aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na
referida Lei Complementar.

6. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

6.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo
de um ano contado da data do orgamento estimado.

6.1.1. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas

referenciais indicadas do projeto basico.

6.2. ApOs o interregno de um ano, 0s precgos iniciais serdo reajustados,
mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice do INCC, exclusivamente para as
obrigacgdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um
ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
6.4. No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de

reajustamento, o contratante pagara ao contratado a importéancia calculada pela
Ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

6.5. Nas aferigbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
6.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a

ser extinto(s) ou de qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao)
adotado(s), em substituicao, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacao
entdo em vigor.

6.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerdao novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente,
por meio de termo aditivo.

6.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

7. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE
7.1.S30 obrigacdes do Contratante:

7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo
Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

7.1.2. Receber o objeto no prazo e condicOes estabelecidas no Termo de
Referéncia;

7.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais
imperfeicoes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdao dos
servicos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que as solugoes
por ele propostas sejam as mais adequadas.

7.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou
incorregdes verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido,
reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

7.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execugcao do contrato e o cumprimento das
obrigagdes pelo Contratado;

7.1.6. Comunicar a empresa para emissdao de Nota Fiscal no que se refere a
parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidagao e
pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a
dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021;

7.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a
execucao do objeto, no prazo, forma e condicbes estabelecidos no presente
Contrato e no Termo de Referéncia;

7.1.8. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;
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7.1.9. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da
Unido para adocdao das medidas cabiveis quando do descumprimento de
obrigagdes pelo Contratado;

7.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e
reclamacoes relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

7.1.10.1. A Administragdo terd o prazo de até um més a contar da data
do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacao motivada,
por igual periodo.

7.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio
econémico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de até um més.

7.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais.

7.1.13. Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteracdo do projeto
pelo Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n© 14.133, de 2021.

7.1.14. Fornecer por escrito as informagdOes necessarias para o
desenvolvimento dos servicos objeto do contrato.

7.1.15. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e
instalacdes, apresentem condicdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado,
das normas de seguranca e saude no trabalho, quando o servico for executado
em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

7.1.16. Ndo responder por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do
Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7.1.17. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias,
liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da
sua execucao.

8. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

8.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste
Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto, observando, ainda, as
obrigacOes a seguir dispostas:

8.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para
representa-lo na execucao do contrato.

8.2.1. A indicacdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser
recusada pelo 6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a
empresa designar outro para o exercicio da atividade.

8.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato
ou autoridade superior (art. 137, Il) e prestar todo esclarecimento ou informagdo por
eles solicitados;

8.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas deste contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo
os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja
quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacBes de boa
técnica e a legislacdo de regéncia;

8.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos
nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou
dos materiais empregados;

8.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdao do
objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem
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como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, nao
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugao
contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos
sofridos;

8.7. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da
impossibilidade de realizacdo ou finalizacdao do servico no prazo estabelecido, para
adogao de acbes de contingéncia cabiveis.

8.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de
dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48,
paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

8.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em
Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributadrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

8.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos
servigos.

8.11. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante

ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

8.12. Paralisar, por determinacao do Contratante, qualquer atividade que
ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

8.13. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais,
ferramentas, e tudo o que for necessario a execucdo do objeto, durante a vigéncia
do contrato.

8.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da
legislagao pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condicdes de seguranca, higiene
e disciplina.

8.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e
aprovacdo, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

8.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos, exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem
permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;

8.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com
as obrigagbes assumidas, todas as condigOes exigidas para qualificacdo na contratacéo
direta;

8.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na
legislagao (art. 116);

8.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;
8.20. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos
variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso
o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
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objeto da contratacdao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021,

8.21. Manter os empregados nos horarios de expediente.

8.22. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de
cracha.

8.23. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdao nominal dos
empregados que adentrardo no 6rgao para a execucao do servico.

8.24. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho,
conforme a categoria profissional.

8.25. Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos

empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em
que ficar constatado descumprimento das obrigagOes relativas a execugdo do
servico, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

8.26. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas
Internas do Contratante.
8.27. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem

desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndao abrangidas pelo
contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia
neste sentido, a fim de evitar desvio de funcdo.

8.28. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas
areas do Contratante.
8.29. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta

nos respectivos 6rgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser
danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacdo.

8.30. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente,
conforme as areas de atuagdo previstas no Projeto Basico, em plena validade.
8.31. Obter junto aos dérgaos competentes, conforme o caso, as licencas

necessarias e demais documentos e autorizacGes exigiveis, na forma da legislagdo
aplicavel.

8.32. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais
como, numero de funcionarios, de equipamentos, condicdes de trabalho, condigdes
meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades
em relagao ao cronograma previsto.

8.33. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo
com o estabelecido nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construcado, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

8.34. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do
artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de
Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgédo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressao da
vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo érgao competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes
de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdao ambiental
competente.

8.35. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos
florestais utilizados em cada etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°,
inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva
medicao, mediante a apresentacao dos seguintes documentos, conforme o caso:

8.35.1. Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou
subprodutos florestais;
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8.35.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do
transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatdria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme
artigo 17, inciso 1l, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislacdo correlata;

8.35.3. Documento de Origem Florestal - DOF, instituido pela Portaria n°
253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa
IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao
de tal licenca obrigatéria; e

8.35.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio,
o Contratado devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do
territorio estadual.

8.36. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdao dos
residuos da construcdo civil estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05/07/2002,
com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugcdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

8.36.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento
de Residuos da Construgao Civil apresentado ao érgao competente, conforme o
caso.

8.36.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucao CONAMA n° 307, de
05/07/2002, o Contratado devera providenciar a destinacdo ambientalmente
adequada dos residuos da construgdo civil origindrios da contratacao,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

8.36.2.1. residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como
agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacdao de material para
usos futuros.

8.36.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagoes):
deverdao ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a a&reas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacdo ou reciclagem futura.

8.36.2.3. residuos Classe C (para os quais ndao foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicacGes economicamente vidveis que permitam a sua

reciclagem/recuperagao): deverdo ser armazenados, transportados e

destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

8.36.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
saude): deverdao ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas.

8.36.3. Em nenhuma hipdtese o Contratado podera dispor os residuos
originarios da contratacdo em aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de
“bota fora”, encostas, corpos d agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,
bem como em areas nao licenciadas.

8.36.4. Para fins de fiscalizacao do fiel cumprimento do Programa Municipal
de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, o Contratado
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
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normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112,

15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

8.37. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

8.38.1. Qualquer instalacao, equipamento ou processo, situado em local fixo,
gue libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva,
utilizado na execucdo contratual, deverd respeitar os limites maximos de
emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

8.38.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo
podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolu¢gdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislacdo correlata.

8.39. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1,
de 19/01/2010, deverdao ser utilizados, na execugao contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento
e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacdo de precos os custos correspondentes.

8.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos
servicos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos
resultantes de defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens do Contratante, de
seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao
servico de engenharia.

8.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente
aprovados pela fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas
gue lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
nas especificagoes.

8.42, Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades
previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como
atuar junto aos Orgdos federais, estaduais e municipais e concessionarias de
servicos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos servicos e
atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagdo etc.).

9. CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

9.1. As partes deverao cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018
(LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdao do
certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a
partir da apresentagcdo da proposta no procedimento de contratacao,
independentemente de declaragdo ou de aceitagdo expressa.

9.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades
que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6°
da LGPD.

9.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora
das hipdteses permitidas em Lei.
9.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias

Uteis sobre todos os contratos de suboperagdo firmados ou que venham a ser
celebrados pelo Contratado.

9.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é
dever do contratado elimina-los, com excecdao das hipdteses do art. 16 da LGPD,
incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentacao para fins
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de comprovacdao do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente
enquanto nao prescritas essas obrigagoes.

9.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os
deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
9.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o

cumprimento dos deveres da presente clausula, permanecendo integralmente
responsavel por garantir sua observancia.

9.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento
dessa clausula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de
comprovacao formulados.

9.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante,
prorrogavel justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais
para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

9.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos,
notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser
mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de
tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes,
desvios ou abusos.

9.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperavel, a fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracao
nas hipdteses previstas na LGPD.

9.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes
ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em
especial a ANPD por meio de opiniGes técnicas ou recomendacles, editadas na
forma da LGPD.

10. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUGCAO

10.1 O contratado apresentard, no prazo estabelecido em cada caso,
prorrogaveis por igual periodo, a critério da contratante, comprovante de prestagao
de garantia, podendo o contratado optar por uma das modalidades indicadas nos
subitens adiante, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato. Nd@o havera exigéncia de garantia contratual, exceto se a proposta
vencedora for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis no edital e seus anexos.

11. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infragcdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o
contratado que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da
contratagao sem motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracao falsa durante a
execugao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5% da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de
2013.
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11.2. Serado aplicadas ao contratado que incorrer nas infragbes acima descritas
as seguintes sangdes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do
contrato, sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave
(art. 156, §29, da Lei n° 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que
nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 49, da Lei n®
14.133, de 2021);

iii)Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando
praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “*h” do subitem acima
deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “*d”, que justifiqguem a imposicao
de penalidade mais grave (art. 156, §59, da Lei n® 14.133, de 2021).

iv)Multa, recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato, proporcional a gravidade da infragcdo demonstrada em processo
administrativo.

11.3. A aplicacdo das sangoes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese
alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art.
156, 89°, da Lei n°® 14.133, de 2021)

11.4. Todas as sancgdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado
no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157, da
Lei n2 14.133, de 2021)

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao
valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além
da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente (art. 156, §89, da Lei n2 14.133, de 2021).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera
ser recolhida administrativamente no prazo maximo de XX (XXXX) dias, a contar
da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.
11.5. A aplicacdo das sangOes realizar-se-a em processo administrativo que

assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021,
para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdao de
inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicacdo das sancdes serdao considerados (art. 156, §1°, da Lei n° 14.133,
de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracao cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagoes dos 6rgaos de controle.

11.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021,
ou em outras leis de licitacdes e contratos da Administracdo Publica que também
sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 2013, serao apurados e
julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e
autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre
gue utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica
dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e,
nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo
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estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagao
ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os
casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia
(art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de aplicagao da sancao, informar e manter atualizados os dados
relativos as sancgdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional
de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no d&mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n®
14.133, de 2021)

11.10. As sancOes de impedimento de licitar e contratar e declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art.
163 da Lei n°® 14.133/21.

12. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINGCAO CONTRATUAL

12.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as
partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigacGes ndao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia
poderda ser prorrogada, mediante termo aditivo, até a conclusdo do objeto, caso em
que devera a Administragdo providenciar a readequacdo do cronograma fixado para
o contrato.

12.2.1. Quando a ndo conclusdao do contrato referida no item anterior
decorrer de culpa do contratado:
a) ficarad ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas
sancdes administrativas; e
b) poderd a Administracdo optar pela extincdo do contrato e, nesse
caso, adotard as medidas admitidas em lei para a continuidade da
execucao contratual.

13. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de
recursos especificos consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na
dotacao abaixo discriminada:

Gestdo/Unidade: Secretaria de Infraestrutura e Transporte;
Fonte de Recursos: Proprio;

Programa de Trabalho: 0901 15 451 0007 1.017;
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.

13.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera
indicada apds aprovacdo da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

14. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serdao decididos pelo contratante, segundo as
disposicdes contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas federais
aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposigdes contidas na Lei n° 8.078, de
1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERACOES
15.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts.
124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.
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15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condicdes
contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressOes resultantes de acordo celebrado entre as partes
contratantes poderdao exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do termo de contrato.

15.4. As alteracbes contratuais deverdao ser promovidas mediante
celebragdo de termo aditivo, submetido a prévia aprovacdao da consultoria juridica
do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdao de seus
efeitos, hipotese em que a formalizacao do aditivo devera ocorrer no prazo maximo
de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.5. Registros que ndo caracterizam alteracdao do contrato podem ser
realizados por simples apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma
do art. 136 da Lei n© 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

16.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal
Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei
14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengdo ao
art. 91, caput, da Lei n.© 14.133, de 2021, e ao art. 89, §29, da Lei n. 12.527, de
2011, c/c art. 79, 8§39, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO

17.1. E eleito o Foro da Comarca Judicial da sede do Contratante para
dirimir os litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo
possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1° da Lei n° 14.133/21.

Reriutaba/CE, de de 2024.

(assinatura do representante legal da contratante)
(Nome do Signatario)
(Cargo ou Fungao)
CONTRATANTE

(assinatura do(s) representante(s) legal(s) da empresa contratada)
(Nome do Signatario)
(razao social da empresa contratada)
CONTRATADA

TESTEMUNHA
NOME
CPF:

TESTEMUNHA
NOME
CPF:
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