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TERMO DE CONTRATO NO

20241029.01/SEINFRA, QUE FAZEM ENTRE
SI O MUNICIPIO DE RERIUTABA/CE,
ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM R
VIEIRA DE SOUSA MOTOS LTDA, PARA O
FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA.

A Prefeitura do Municipio de Reriutaba/CE, com sede no enderego: Rua Osvaldo
Hondrio Lemos, 176 - Centro, CEP: 62.260-000 - Reriutaba - CE, inscrita no CNPJ/MF
n° 07.598.667/0001-87, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Transporte, representada, nesse caso, por Ordenador de Despesas, tendo como
Autoridade Competente o Sr. Francisco Wellington Vale Pinto, portador do CPF n°
330.332.003-97, doravante denominada CONTRATANTE, com R VIEIRA DE SOUSA
MOTOS LTDA, situada no endereco: RUA JULIO CAMPOS, 134, CENTRO, CEP:
62700-000, CANINDE/CE, inscrita no CNPJ/MF n.° 23.486.525/0001-84,
doravante denominada de CONTRATADA, nesse ato representada por NARA LIVIA
SOUSA AZEVEDO, portador(a) do CPF/MF n.°® 020.546.853-56, resolvem celebrar
o presente Termo de Contrato, mediante as clausulas e condigdes a seguir
enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O objeto do presente instrumento é o Registro de Pregos para Futura e Eventual
Aquisicdo de éleo lubrificante, filtro de ar (motor e cabine), filtro de dleo,
filtro de combustivel, e outros materiais de consumo, destinados a
manutencdo da frota de veiculos das secretarias administrativas do
Municipio de Reriutaba-CE, para o exercicio de 2024.
1.1., nas condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia.
1.2.S30 anexos a este instrumento e vinculam esta contratagao,
independentemente de transcrigdo:
1.2.1. O Termo de Referéncia que embasou a contratagdo;
1.2.2. O Edital do Pregao Eletronico n® PE/120724.01/SEINFRA;
1.2.3. A Ata de Registro de Precos n® 20240820.01/SEINFRA;
1.2.4. A Proposta do Contratado;
1.2.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO.

2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo € de 1 (um) ano, contados da data da
sua assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133/2021. O prazo de vigéncia
poderd ser prorrogado, mediante termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido
no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do
contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGCAO E GESTAO

CONTRATUAIS

3.1. O regime de execugdo contratual, o modelo de gestdo, assim como 0s prazos
e condigcdes de conclusdo, entrega, observagdo e recebimento definitivo constam no
Termo de Referéncia, anexo a este Contrato,
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4, CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. As condicdes de subcontratagdo constam no Termo de Referéncia, anexo a

este Contrato.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO, MEDIGAO E PAGAMENTO

5.1. PRECO

O valor total da contratacdo é de R$ 2.046,00 (dois mil quarenta e seis reais).

5.1.1.
5.1.2. Valores Individualizados:

OLE
DIREGAO
HIDRAULICA  ATE | FORTOIL | LITRO 02 R$ 34,00 RS 68,00

TIPOA-1L

Oleo Lubrificante
Para Transmissdo | FORTOIL BALDE 01 R$ 360,00 R$ 360,00
SAE 90 GL5 - 20L

Oleo Lubrificante PRINCIPAL
20W50 4T  para | FORTOIL LITRO 30 R$ 25,00 R$ 750,00
Motocicletas - 1L
Oleo Lubrificante
05W30 para motor a GT-OIL LITRO 15 R$ 30,90 R$ 463,50
Gasolina - 1L
VALOR TOTAL DO LOTE I: R$ 1.641,50

20W50 4T FORTOIL | LITRO 10 R$ 25,00 R$ 250,00
Motocicletas - 1L
Oleo Lubrificante RESERVADA
05W30 para motor a | GT-OIL LITRO 05 R$ 30,90 R$ 154,50
Gasolina - 1L
St VALORTOTAL DO LOTE Il : R$ 404,50

5.1.3. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e
indiretas decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa
de administrac3o, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratagao.

5.1.4. 0 pagamento sera realizado apenas dos quantitativos efetivamente
fornecidos.

5.2. RECEBIMENTO

5.2.1. Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da
entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente,
pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito
de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificacbes constantes no
Termo de Referéncia e na proposta.

5.2.2. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do
recebimento provisdrio, quando em desacordo com as especificagdes constantes
no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 02
(dois) dias Uteis, a contar da notificagdo da contratada, as suas custas, sem
prejuizo da aplicacdo das penalidades.
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5.2.3. O recebimento definitivo ocorrerd no prazo de até 10 (dez) dias uteis{‘;;af}w B
contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente pela, ..

Administracdo, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do material €}
consequente aceitacdo mediante termo detalhado.

5.2.4.0 prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente
prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade
de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

5.2.5. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133,
de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine
a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagéo e
pagamento.

5.2.6. O prazo para a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execugdo
do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrancga
equivalente, verificadas pela Administragdo durante a analise prévia a liquidagao
de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento definitivo.

5.2.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade
civil pela solidez e pela seguranca dos bens nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugdo do contrato.

5.3. LIQUIDAGCAO

5.3.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra
o prazo de dez dias Uteis para fins de liquidagdo, na forma desta segao,
prorrogdveis por igual periodo, conforme regulamentagdo desse 6rgédo.
5.3.2. Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota
fiscal ou instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

5.3.2.1. 0 prazo de validade;

5.3.2.2. a data da emissao;

5.3.2.3. os dados do contrato e do drgdo contratante;

5.3.2.4. 0 valor a pagar; e

5.3.2.5. eventual destaque do valor de retengdes tributérias cabiveis.
5.3.3. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa,
esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apds a comprovagdo da regularizacdo da situagdo, sem
dnus ao contratante;
5.3.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovagdo da regularidade fiscal.
5.3.5. A Administracdo devera realizar consulta para: a) verificar a manutengao
das condigdes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que
impeca a participacdo em licitagdo, no @mbito do drgdo ou entidade, proibicao
de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.
5.3.6. Constatando-se, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.
5.3.7.Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada
improcedente, o contratante deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela
fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem
como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de
seus créditos.
5.3.8. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
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correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa. ja

5.3.9. Havendo a efetiva execugdo do obJeto 0s pagamentos serao real:zados\
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado
ndo regularize sua situagao.

5.4. PRAZO DE PAGAMENTO
5.4.1. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da
finalizacdo da liquidagdo da despesa.
5.4.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado
serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento
até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagdo do indice IPC-A de
corregdo monetaria.

5.5. FORMA DE PAGAMENTO
5.5.1. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito
em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.
5.5.2. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida
a ordem bancéria para pagamento.
5.5.3. Quando do pagamento, serad efetuada a retengdo tributaria prevista na
legislacdo aplicavel.
5.5.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha,
quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.
5.5.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos
da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrerd a retengdo tributaria quanto
aos impostos e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficard condicionado a apresentagdo de comprovagdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto
na referida Lei Complementar,.

6. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um
ano contado da data do orgamento estimado.

6.2. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado,
0s precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo Contratante, do
indice IPC-A, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

6.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice(s) de reajustamento, o
Contratante pagard ao Contratado a importéncia calculada pela Ultima variagao
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s)
indice(s) definitivo(s).

6.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser
extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do)
adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagao
entdo em vigor.

6.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo
novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

6.8. O reajuste sera realizado por termo aditivo ou apostilamento.

7. CLAUSULA SETIMA - OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE
7.1. Sdo obrigagdes do Contratante:
Secretaria de Infraestrutura
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7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo
Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

7.1.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de
Referéncia;

7.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

7.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das
obrigagdes pelo Contratado;

7.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo, forma e condigGes estabelecidos no presente
Contrato;

7.1.6. Aplicar ao Contratado sangdes motivadas pela inexecugdo total ou
parcial do Contrato;

7.1.7. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Administragdo para
adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo
Contratado;

7.1.8. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacdes
relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatdrios ou de nenhum interesse
para a boa execugdo do ajuste.

7.1.8.1. Concluida a instrucdo do requerimento, a Administragdo terd o
prazo de até 15 (quinze) dias Uteis para decidir, admitida a prorrogacao
motivada por igual periodo.

7.1.9. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos
pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execug¢do do contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado,
de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACGES DO CONTRATADO
8.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e

em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus, os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigagdes
a seguir dispostas:

8.1.1. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078, de 1990);

8.1.2. comunicar ao Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao;

8.1.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do
contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou
informacgdo por eles solicitados;

8.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da execugdo ou dos
materiais empregados;

8.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do
objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros,
ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
execucdo contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos
danos sofridos;

8.1.6. A empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os
sequintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2)
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certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) |

certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital |

do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF;
e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT,;

8.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em
Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais,
previdenciérias, tributdrias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

8.1.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugao do
objeto contratual.

8.1.9. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que néo
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

8.1.10. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com
as obrigacbes assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitagdo, ou para
qualificagdo;

8.1.11. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

8.1.12. Arcar com o onus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos
variadveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los,
caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14,133, de 2021.

8.1.13. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal,
estadual ou municipal, as normas de seguranga do Contratante;

8.1.14. Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento
adequados, ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade,
qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa técnica e a
legislacdo de regéncia;

8.1.15, Ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos, exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem
permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre.

9. CLAUSULA NONA - GARANTIA DE EXECUGAO

9.1. N3o havera exigéncia de garantia contratual.

10. CLAUSULA DECIMA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o

Contratado que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

e) ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para
a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da

contratagao sem motivo justificado;
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h) apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certarne

ou prestar declaracdo falsa durante a dispensa eletrdnica ou execugdo do contrato;
i) fraudar a contratagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do -
contrato; h
i) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer
natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;
)] praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto
de 2013.

10.2. Serdo aplicadas ao responsdvel pelas infragdes administrativas acima
descritas as seguintes sangdes:

i) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdao parcial do
contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art.
156, §29, da Lei);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas b, ¢, d, e, f e g do subitem supra deste Contrato, sempre que
ndo se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave (art. 156, §4°, da Lei);

iii) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando
praticadas as condutas descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem supra deste
Contrato, bem como nas alineas b, ¢, d, e, f e g, que justifiquem a imposigdo de
penalidade mais grave (art. 156, §59, da Lei);

iv) Multa, recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor
do contrato, proporcional a gravidade da infragdo demonstrada em processo
administrativo.

10.3. A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese
alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156,
§99)

10.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §79).

10.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagédo (art. 157)

10.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao
valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além
da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada, se
houver, ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°).

10.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobrancga judicial, a multa podera
ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar
da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.
10.5. A aplicagdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que

assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14,133, de 2021,
para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

10.6. Na aplicacdo das sangles serdo considerados (art. 156, §1°):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,

conforme normas e orientagdes dos 6rgdos de controle.

10.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021,
ou em outras leis de licitacdes e contratos da Administragdo Publica que também
sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e
julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e
autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159)
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10.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre Py

que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos
atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimoniai e, nesse
caso, todos os efeitos das sangoes aplicadas a pessoa juridica serdo estend|dos aos
seus administradores e sécios com poderes de administragdo, & pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de
fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, 0 contraditério,
a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160)

10.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da
data de aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as
sancdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Iniddneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep),
instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

10.10. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art.
163 da Lei n°® 14.133/21.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

11.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigagées de ambas as partes,
ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.2. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia
podera ser prorrogada, mediante termo aditivo, até a conclusao do objeto, caso em
que deverd a Administragdo providenciar a readequagdo do cronograma fixado para
o contrato, quando houver.

11.2.1. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer
de culpa do contratado:

f) ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas
sangoes administrativas;
g) ficard ele constltwdo em mora, sendo-lhe aplicdveis as respectivas

sancdes administrativas.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOTACAO ORCAMENTARIA

12.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de
recursos especificos consignados na Lei Orgamentdria Anual, na dotagdo abaixo
discriminada:

Gestdo/Unidade: Secretaria de Infraestrutura e Transporte;
Fonte de Recursos: Préprio

Programa de Trabalho: 0901 04 122 0002 2.068;

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00

12.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada
apés aprovacdo da Lei Orgamentdria respectiva e liberagdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS

13.1.0s casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as
disposicdes contidas na Lei n° 14,133, de 2021, e demais normas aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposigdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Cédigo
de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais dos contratos.

1.
14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERAGOES

14.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e
seguintes da Lei n°® 14,133, de 2021.
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14.2. 0 Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os |
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessdrios, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As alteracdes contratuais deverdo ser promowdas mediante celebragdo de
termo aditivo, submetido & prévia aprovagdo da consultoria juridica do
contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagdo de seus
efeitos, hlpotese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo
de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14,133, de 2021).

14.4. Registros que ndo caracterizam alteragao do contrato podem ser realizados
por simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136
da Lei n® 14,133, de 2021.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - PUBLICAGAO

15.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal
Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei
14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengao ao
art. 91, caput, da Lei n.° 14,133, de 2021, e ao art. 89, §29, da Lei n. 12.527, de
2011, c/c art. 7°, §39, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO

16.1. E eleito o Foro da Comarca Judicial da sede do Contratante para dirimir os
litigios que decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato que ndo possam ser
compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1° da Lei n°® 14.133/21.

Outubro de 2024.

3\ .

FRANCISCO LINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS DOS FUNDOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS

co ATANTE
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